TERVEZESI ES FELHASZNALASI SZERZODES

AZ IPARMUVESZETI MUZEUM EPULETENEK REKONSTRUKCIOJARA
VONATKOZO MODOSITOTT ENGEDELYEZESI
ES KIVITELI TERVEK
ELKESZITESE ES KIEGESZITO TERVEZOI SZOLGALTATASOK TARGYABAN

Amely létrejott egyrészrol az

Iparmivészeti Muzeum

(Roviditett elnevezeés: IMM,

Székhely: 1091 Budapest, Ulléi ut 33-37.,
AHT azonosito: 038423,

Adoszam: 15321185-2-43,
Bankszdmlaszam (MAK): ~ 10032000-01425152-00000000,
Képviseli: Cselovszki Zoltan foigazgato),

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a

Vikar és Lukacs Epitész Studié
Korlatolt Felelosségi Tarsasag

(Roviditett cégnév: Vikar és Lukacs Kft.,

Székhely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga 01-09-897591,
Adoszam: 14296877-2-41,

Bankszamlaszam: e e e et e e e e e

Képviseli: e e e e e e e e e een ),

mint tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) — Megrendeld és Tervezd egyiittesen a tovabbiakban:
Felek) kozott, az alabbi helyen és napon, a kdvetkezo feltételek szerint.

1. Elézmények

1.1. A Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIIL térvény (tovabbiakban:
Kbt.) 98. § (2) bekezdés c¢) pontja alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast (tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljards) folytatott le ,,Az
Iparmiivészeti Muzeum épiiletének rekonstrukciojara vonatkozé modositott
engedélyezési és Kiviteli tervek elkészitése és kiegészito tervezoi szolgaltatasok”
targyaban, és ennek keretében hivta fel a Tervezot ajanlattételre annak érdekében,
hogy vele a fenti targyban szerzddést kdsson.

1.2. A Kozbeszerzési Dokumentumokat Megrendeld, mint ajanlatkéro,
2017. oo napjan kiildte meg Tervezdnek, mint ajanlattételre felkért
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1.3.

gazdasagi szereplonek. Az ajanlatkérd a Tervezd érvényes ajanlata alapjan
2017. .o napjan a hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljaras
nyertesének a Tervezdt hirdette ki.

A Megrendeld jelen szerzddést az el6zdek szerint lefolytatott Kozbeszerzési Eljaras
nyertes ajanlattevdjével, azaz a Tervezdvel, koti meg. Tervezd, mint nyertes
ajanlattevé, a Kbt. alapjan kotve van a Kozbeszerzési Dokumentumokban
foglaltakhoz, a szerzodést kizarolag ezek feltételeinek megfelelve teljesitheti.

A fenti elézmények utdn a Megrendeld a TervezOvel az alabbi tervezési- és felhasznalési
szerz0dés megkdtésében allapodik meg.

2.

2.1.

2.2.

3.

A szerzodés alapjaul szolgalo okiratok, dokumentumok
Az alabb felsorolt okiratokat, dokumentumokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerzddéssel egyiittesen értelmezenddk, nevezetesen:

a) a Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi felhivasa (és annak modositdsa, amennyiben
sor keriilt a médositasara),

b) a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott kozbeszerzési dokumentumok és az annak
részét képezd miiszaki leiras,

c) a Kozbeszerzési Eljarasban a lebonyolitd altal az ajanlattevoknek megkiildott
kiegészitd tajékoztatas (amennyiben ilyen kiaddsra keriilt),

d) aTervezo altal a Kézbeszerzési Eljarasban benyujtott ajanlat.

A dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsondsen magyarazzak, de kétértelmiiség

és eltérések esetén a szerzddés értelmezése szempontjabdl a jelen szerzOdéses

megallapodasban rogzitett feltételekhez képest az ajanlattételi felhivas tartalma a
mértékado.

Ertelmezé rendelkezések

A jelen szerzddésben szerepld kovetkezd kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Szerzédés: a szerz6do felek kozott 1étrejott jelen megallapodas, amelyet szerz6dés
forméjaban rogzitettek és alairtak, beleértve annak Osszes mellékletét és a
dokumentéciot is, valamint mindazon okményokat, amelyekre utalas torténik,

b) Ajanlati felhivas: a Kozbeszerzési Eljarast megindito Ajanlati/részvételi felhivas,

C) Kozbeszerzési dokumentum(ok). minden olyan dokumentum, amelyet az
ajanlatkérd a kozbeszerzés targya, illetve a kozbeszerzési eljaras leirdsa vagy
meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik,
igy kiilondsen az ajanlattételi felhivas, a Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi
dokumentécioja, valamint az annak részét képezd miszaki leiras, ismertetd,
kiegészit tajékoztatas, javasolt szerzodéses feltételek, a gazdasagi szerepldk altal
benyujtandd dokumentumok mintai, részletes artablazat vagy arazatlan
koltségvetés,



4.1.

4.2.

4.3.

44.

d) Tervezési dij (a szerzddés ellenértéke): a TervezOnek a szerzddés keretében,
szerz6déses kotelezettségei teljes korti és megfeleld teljesitéséért fizetendd
ellenérték,

e) Megrendelé: az Iparmiivészeti Muzeum, amely a Kozbeszerzési Eljaras
ajanlatkérdjeként a szerzodést megkoti,

f) Tervezd: érvényes ajanlatot benyujtott nyertes ajanlattevo, akivel a Megrendel6 az
értékelt ajanlata alapjan szerzédést kot.

g) nap: az ekként jelolt idGtartam alatt naptari nap értendé mindenhol, ahol a
szerzOdés kifejezetten eltéréen (munkanap) nem rendelkezik.

A szerzddés targya

Jelen szerzddés targya az Ajanlattételi felhivasban és a jelen szerz6dés 1. szdmu
mellékleteként csatolt muszaki leirdsban meghatarozott feladatok ellatdsa. Ennek
alapjan Megrendeld megrendeli, a Tervezd elvallalja a jelen szerzédés 4.3. pontjaban
¢s a Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatarozott modositott engedélyezési és
kiviteli tervek elkészitését és kiegészitd szolgaltatdsok teljesitését (a tovabbiakban
egylittesen: Vallalkozas), jelen szerz6dés 5.6. pontjaban meghatarozott teljesitési
hataridére (részhataridokre), jelen szerz6dés 7. pontjaban meghatarozott Tervezési dij
ellenében.

A jelen pontban foglalt tevékenységgel szemben tamasztott részletes miszaki
paramétereket és kovetelményeket a szerz0dés 1. sz. mellekletét képezd miiszaki leiras
(a tovabbiakban: Miiszaki leirds) tartalmazza.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Tervezd koteles a jelen szerzddésben és
mellékleteiben rogzitett mindazon tervdokumentaciok elkészitésére, amelyek az
épitési  engedélynek megfeleld megvalositdshoz  sziikségesek. Tervezd a
dokumentaciohoz arazott és arazatlan koltségkiirast készit.

A Szolgaltatds targya: az Iparmiivészeti Muzeum épiiletének rekonstrukcidjdhoz
sziikséges modositott engedélyezési €s kiviteli terveinek elkészitése és az ehhez
kapcsolodoan eldirt kiegészitd tervezdi szolgéltatasok teljesitése a Kozbeszerzési
Dokumentumokban, illetve a Tervezd, mint nyertes ajanlattevé végleges ajanlataban
foglaltaknak megfelelden.

A Szolgaltatas a teljesitéskor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek és
eldirasoknak, illetve a tovabbi kotelezoen alkalmazandd szakmai el6irasoknak
megfelelden, a jelen szerzédésben rogzitett tartalommal és feltételekkel teljesitendo.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés megkotésének eldzménye kiilonosen a
Megrendeld altal lefolytatott unids értékhatart elérd értékii tervpalyazati eljaras,
amelynek nyerteseként (I. dijazottjaként) a Tervezd keriilt kihirdetésre, illetve az
ennek alapjan Tervezo altal elkészitett épitési engedélyezési terv. A tervezési munka
alapjat a Tervezé altal készitett BP-5D/001/2367-12/2013 szamon jogerére
emelkedett, majd 2016-ban meghosszabbitasra keriilt és jelenleg BP-05/07/03680-
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

19/2016 hatarozati szamon jogerdsen €rvényes €pitési engedélyezési tervek képezik. A
Villalkozas teljesitése soran figyelembe veendd tovabba az Iparmiivészeti Muzeum
Kormanyhatarozat (a tovabbiakban: Kormdnyhatdrozat), valamint a 1351/2016. (VII.
6.) Korm. hatarozat.

A jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban a Megrendel6t a 10.3. pontban
meghatarozott személy, vagy az altala irasban kijelolt személy képviseli.

Az eldirt teljes mennyiség

az Iparmiivészeti Muzeum ¢épiilet rekonstrukcids és hozzaépitési kiviteli terveinek
elkészitése (a tovabbiakban egyiittesen: Projekt), valamint a mindezekkel
Osszefliggésben eldirt kiegészitd tervezoi szolgaltatasok teljesitése. A szolgaltatasok
részletes leirasat, valamint az egyes szolgaltatasokra iranyad6 hataridoket jelen
szerz6dés 5.6. pontja, tovabba a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé 1. szamu
melléklete tartalmazza (a Miiszaki leiras és a részét képez6 Tervezési feladat
tartalmanak leirasa).

A tervezés hatdra a természetben a 1093 Budapest, Ulléi ut 33-37. szam alatti,
Budapest IX. keriilet 36862 helyrajzi szdmon meghatarozott teriilet. A
kozmiicsatlakozasok (beleértve, az elektromos-, ivoviz-, gaz, és csatorna-halozatokat)
tekintetében a tervezés hatara a szolgaltato altal megadott csatlakozasi pontokig terjed,
feltételezve, hogy azok az épiilet koriili kozteriileti jardak ald esnek. Nem része a
tervezési feladatnak a tervezési hataron kiviili tervezések elvégzése.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés 1. sz. mellékletét képezd
kozbeszerzési Miszaki leirdsban és az annak részét képezd Tervezési feladat
leirasaban meghatarozott tervezési feladaton kiviil minden mas egyéb tervezési feladat
poétmunkanak mindsiil, melyre vonatkozdéan a szerz6dé felek — a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés b) illetve c¢) pontjdban foglaltakra —  szerz6désmodositast
kezdeményezhetnek.

Nem része a jelen szerz0dés szerinti megbizasnak:

a) az ingatlan teriiletén kiviili tervezés, kivéve kozmii rakotéseket és gépkocsi
behajtokat,

b) az 0j épiilet mélyépitési és munkatér elhatarolas valamint az alapozas tervei, és
mindazon tervek elkészitése, ami a szokasos gyakorlat szerint a kivitelezd feladata
(pl. mithelyrajzok, gyartmanytervek) — kivéve a belséépitészet gyartmanyterveit —,
a szomszédos épiileteknek / 36861 és 36855 hrsz / a kivitelezést megel6zd
allapotfelvétele, valamint a kivitelezés sordn megrendel6i vagy kivitelezoi
szandékbol igényelt feliilvizsgalatok és attervezések,

€) a muzeum technolodgiaval, illetve a kiallitoterekkel kapcsolatos kiviteli terveknek
a shell&core terveket meghalado6 tervezése és az ugyanezen teriiletre vonatkozé
belsdépitészeti tervek elkészitése. Ezen tervrészek csak a késobb késziild
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4.11.
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5.2.
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5.4.

muzeumtechnoldgia tervek és kiallitasi koncepcid ismeretében, kiilon szerzddés
keretében késziilhetnek.

A szerz6dés feltételezi, hogy a moddositott épitési engedélyezési eljarasnal a
szakhatosdgok csak a modositasok mértékében ¢és korében kérik az egyeztetések
lefolytatasat és az engedély kiadasa dta megvaltozott eldirdsok és szabalyok betartasat
(pl. tizvédelem) ennek hidnyaban a jelen szerzddés keretét meghalado feliilvizsgalat
¢s attervezés valik sziikségessé, ami kiilondsen az addigra mar elkésziilt kiviteli
tervekre is tekintettel Megrendel6 kockézata.

A Projekt szerinti tervdokumentacid dsszeallitasa a Tervezo feladatat képezik. A Felek
rogzitik, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott Tervezési dij nem foglalja magaban
a késobbi, esetlegesen sziikséges korszertiségi feliilvizsgalat tervezési dijat.

A szerzodés teljesitése

Tervezd a szerzddés teljesitésével kapcsolatos feladatait a jelen szerzodés és
mellékletei, az ajanlattételi felhivas és dokumentécio, illetve a Kozbeszerzési Eljaras
soran keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint Kkoteles végrehajtani,
Megrendeld érdekében, annak utasitasai szerint, a hatilyos jogszabdlyokkal és a
szakmai-etikai el6irasokkal 6sszhangban.

A Megrendel6 részérdl a szerzddés targyat képezd szolgaltatds mindségi atvételére az
altala megjelolt személy, vagy a helyettesitésére kijelolt felelds személy jogosult.

A teljesités helye, véghatarideje

A Tervezd a szerzddést sajat székhelyén/telephelyén, illetdleg a Megrendeld erre
iranyuld igénye esetén a Megrendeld székhelyén koteles teljesiteni. A szerzddés
alapjan létrehozasra keril6 elfogadott, végleges terveket, dokumentaciokat, egyéb
dokumentumokat Tervezd a szerz6dés 5.26. pontjaban, valamint a Miiszaki leirasban
meghatdrozott példanyszamban szallitja. Az egyes részfeladatok teljesitésekor
létrehozott nyomtatott dokumentum példanyokat postazassal vagy személyes
kézbesitéssel kell atadni olyan mddon, hogy a példanyok a szerzédés 5.6 — 5.12.
pontjaiban meghatarozott részhataridokig a Megrendel6h6z megérkezzenek. Az
elektronikus példdnyokat a nyomtatott példanyokkal egyidejiileg kell atadni, vagy
elektronikus uton megkiildeni, amennyiben azok mennyisége az -elektronikus
megkiildést lehetévé teszi (nem zérja ki).

A szerzbédésre tekintettel keletkezett, munkakozi egyeztetésekre késziilt, nem végleges
terveket, tervvaltozatokat, egyéb dokumentaciot elegendd elektronikus tuton
Megrendeld részére megkiildeni.

A Tervezd a teljesitéshez sziikséges valamennyi tervet, dokumentumot, az aldbbi
eljarasrend szerint adja at Megrendelonek, illetve Megrendeld a sziikséges
dokumentumokat az alabbi részhataridok betarthatésagahoz igazoddan szolgaltatja. A
tervek atadas-atvételérdl, illetve az adatszolgaltatasrol a Felek jegyzokonyvet vesznek
fel.
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A Projekt befejezési véghatarideje valamennyi szerzédéses feltétel teljesitése esetén: a
Kivitelezés miiszaki atadas-atvételének sikeres lezarasa 2019. december 31. napja, de
legkésobb 2020.marcius 31. napja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a kivitelezési folyamat a Feleknek fel nem rohatd
okbol elhtizodik, jelen szerzddés végteljesitésére vonatkozé idépontja legfeljebb
egyszeri alkalommal maximum 60 (hatvan) naptari nap idétartammal — jelen szerz6dés
13.1 pontjaban foglaltak szerint — meghosszabbithato a jelen szerz6désben foglalt
feltételekkel. A szerz6dés idObeliségének ilyetén modosulasat Felek nem tekintik a
szerz6dés modositasanak.

A Vallalkozas teljesitése soran teljesitendo egyes részszolgaltatasok hatarideje
Az Elokészitd Tervezési Feladatok ellatasa tekintetében:

a szerz6dés mindkét fél altali alairasat kovetd 80. (nyolcvanadik) munkanap azzal,
hogy a jelen feladat sordn készitendd Vazlatterv esetében a szolgaltatas hatarideje a
szerz6dés mindkét fél altali alairasat, és a végleges tervezési program atadasat, illetve
a Megrendelé igényeinek és utasitasainak lezarasat kovetd 50. (6tvenedik)
munkanap.

A Modositott Epitési Engedélyezési Terv, Restaurator Koncepcio, és Keramia
Gyartastechnologiai Tervek?2 elkészitése tekintetében:

a Vazlatterv leszallitasat és elfogadasat kovetd 45. (negyvendtodik) munkanap.

A Munkakd6zi Kiviteli Terv, Bels6épitészeti Programterv €és Restauratori Tervl, és
Keramia Gyartastechnoldgiai Tervek3 elkészitése tekintetében:

a Modositott Engedélyezési Tervek jovahagyasat, illetve a végleges megrendel6i
program kézhezvételét, kovetd 80. (nyolcvanadik) munkanap.

A Végleges Kiviteli Terv, Restauratori Terv2, és Keramia Gyartastechnologiai
Tervek4 készitése tekintetében:

a Munkakdzi Kiviteli Terv Megrendeld altali jovahagyasat kovetd 50. (6tvenedik)
munkanap.

A BelsOépitészeti terv készitése tekintetében:
a Végleges Kiviteli Terv leszallitasat kovetd 50. (6tvenedik) munkanap.
A Kiegeszitd Tervezdi Szolgaltatasok tekintetében:

a kivitelezd kivalasztdsdra iranyuld kozbeszerzési eljards eldkészitésének
megkezdésétdl annak sikeres lezarasaig (szerz6déskotés) folyamatosan.

A Tervezo6i Muvezetés tekintetében:

a kivitelezés megkezdésétdl miiszaki atadas-atvételének sikeres lezarasaig (9sszesen
578 naptari nap, a kezdés varhatoan 2018.09.01., a befejezés legkésébb 2020.03.31.)
folyamatosan.
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Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérdként szerz6do fél, a szerzddés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol
legkésébb a Tervezd — mint ajanlattevoként szerzddd fél — teljesitésétdl vagy az errdl
sz0l6 irasbeli értesités kézhezvételétél szamitott 15 (tizendt) napon beliil irasban
koteles nyilatkozni. (Kbt. 135.§ (1) bekezdés). Felek az aldbbi iligymenetben
allapodnak meg.

Megrendeld a tervrészek szallitasat/teljesitését kovetd 10 (tiz) napon belill a
tervdokumentaciot/elvégzett feladatot irasban jovahagyja és kiadja
Teljesitésigazolasat, vagy irasban megteszi kifogasait, €szrevételeit. Amennyiben a
Megrendeld fenti hataridéig irdsban nem nyilatkozik, ugy kell tekinteni, mintha a
terveket elfogadta és irasbeli jovahagyasat és a Teljesitésigazolast megadta volna.

A Megrendeld irasbeli kifogasa esetén Tervezd a tervdokumentacidt 10 (tiz) napon
beliil koteles kijavitani €s a hiba és hidnymentes tervdokumentéaciot a megfeleld
példanyszamban teljesitésként Megrendeld részére 4atadni, aki a javitott
tervdokumentaciéra 3 (hadrom) munkanapon beliil kételes kiadni jovdhagyasat és a
Teljesitésigazolast. Megmarado hianyossag esetén Megrendeld ismételten visszaadja a
dokumentéciot javitasra a jelen pont szerinti hatdridok megtartasa mellett. Megrendeld
— a Teljesitésigazolas kiadasaig — csak egyszer adhatja vissza a Tervet javitasra (a mar
igényelt javitasok elmaradéasat kivéve). A Teljesitésigazolas kiaddsa nem mentesiti
TervezOt a hibak és hidnyossagok javitasi kotelezettsége alol.

A Megrendeld késedelmes teljesitése a Tervezd késedelmét kizarja. A Megrendeld
késedelmes teljesitésének idotartaméval a Tervezd hatralévd teljesitésének hatarideje
meghosszabbodhat.

A tervezés miuszaki tartalma

A Tervezd a teljesitéskor hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek és
eloirasoknak, illetve a tovabbi kotelezoen alkalmazandod szakmai eldirasoknak
megfeleléen koteles a Projektet teljesiteni.

A Tervezd a jogerds épitési engedély és a Megrendeld altal jovahagyott, Vazlatterv
alapjan a szakagi tervezokkel egyiittmiikodve elkésziti a 1étesitmény kiviteli tervi
Miiszaki leirasban €s az annak részét képezo Tervezési feladat leirasban foglaltak
szerint, jelen szerzédés 5.6. pontjaban rogzitett iddpontokra.

Az esetlegesen sziikséges hatosagi €és szakhatosagi engedélyek — az illetékes
szakhatdsagok, az érdekelt kozmiiszolgaltatok és a kéménysepro-ipari kdzszolgaltato,
valamint a jogszabalyban meghatarozott egyéb nyilatkozatok beszerzésé¢hez — Tervezd
minden miszaki adatot és tAmogatast biztosit Megrendel6 felé. A sziikséges hatdsagi,
szakhatosagi, kozmi csatlakozasi engedélyek beszerzése Megrendeld feladata,
Tervezé miiszaki adatszolgaltatasa és tdmogatasa alapjan. Ezen kozremiikodés dijat
jelen szerzddés 7. pontjaban foglalt Tervezési dij magéban foglalja.



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

A tervezési munka a kozvetlen kozmi rakotéseket kivéve csak az ingatlan teriiletén
beliili feladatokra terjed ki, annak nem része az ut és az ELMU tulajdondba keriil6
trafé tervezés, valamint a kiils6 kdzmi ellatds €s az ezekhez esetlegesen szilikséges
hattérfejlesztések tervezése.

A hatésagok ¢és szakhatosdgok, valamint szolgaltatok jogszeriitlen, vagy az
elvarhatohoz képest nem megfeleld magatartdsa nem rohato fel Tervezonek.

A jelen szerz6dés alapjan teljesitendd tervezési feladatokat részletesen a jelen
szerzOdés 1. szamu mellékletét képez6 Kozbeszerzési Miiszaki leirds és az annak
részét képezd Tervezési feladat leiras hatarozzak meg. A Tervezd altal végzendo
tevékenység a mellékletekben meghatarozott tervek elkészitéséhez sziikséges
valamennyi tervezési és egyeztetési tevékenységre kiterjed, beleértve az egyes
jarulékos és kiegészito szakagakat is.

A tervezési tevékenységben résztvevo szakdgak munkak:

— Statikus, épiiletszerkezettani ¢és restauratori szakértés a feltarasokhoz és
vizsgalatokhoz

— Faanyagvédelmi és talajmechanikai szakértés
— Epitészeti és generaltervezések

— Bels6éépitészeti tervezés

— Tervfeldolgozés, koordinacid

— Szamitogépes és CAD munkak

— Miiszaki informacios tevékenység

— Epiiletszerkezeti tervezés

— Szigetelések tervezése

— Miiemléki feladatokkal kapcsolatos restauratori és egyéb tervezések
— Szerkezettervezés

— Epiiletgépészeti tervezés

— Epiiletvillamossagi tervezés

— Kornyezettervezés tervezése

— Konyhatechnologia tervezése

— Tlzvédelem

— Kornyezetvédelem és akusztika

A jelen szerzédés teljesitése soran szallitandd tervek, és az azokkal Osszefiiggd
kovetelmények meghatarozasat a szerzddés 1. szami melléklete tartalmazza. A
dokumentaciok a szallitaskor érvényes magyar szabvanyoknak megfeleld miszaki
eldirasoknak megfeleléen, magyar nyelven késziilnek. A Megrendeld elfogadolag
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5.18.

5.19.

6.1.

tudomasul veszi, hogy ettdél vald eltérés esetén az eltéréen alkalmazott miiszaki
megoldas egyenértékiiségét az épitésiigyi hatésagnal szakértéi véleménnyel kell
bizonyitani, illetve a miiemlékekre vonatkozd felmentés lehetéségének tényét kell
rogziteni.

A jelen szerz6désben meghatarozott munkarészeket a Tervezének az 5.6. pontban
meghatarozott tartalmak tekintetében az alabbi forma szerint kell teljesitenie:

a) az El6készit6 Tervezési Feladatok tekintetében szallitandd: 2 (kettd) példany
papir + 1 (egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban;

b) A Modositott Epitési Engedélyezési Terv, Restaurator Koncepcid, és Keramia
Gyartastechnologiai Tervek?2 tekintetében szallitando: 2 (kettd) példany papir + 1
(egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban, az engedélyezési terv
ETDR-re feltdltve;

c) A Munkakozi Kiviteli Terv, Bels6épitészeti Programterv és Restauratori Tervl,
¢s Keramia Gyartastechnologiai Tervek3 tekintetében szallitando: 2 (kettd)
példany papir alapt és 1 (egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban,
tovabba keramia proba elemek (1-1 mintadarab);

d) A Végleges Kiviteli Terv, Restauratori Terv2, és Keramia Gyartastechnoldgiai
Tervek4 tekintetében szallitando: 4 (négy) példany papir alapu + 1 (egy) példany
elektronikus (pdf és dwg, a koltségvetések (arazott és arazatlan) Excel)
formatumban, a restauratori terv ETDR-re feltoltve; tovabba kerdmia proba
elemek (1-1 mintadarab);

e) a Belstépitészeti Terv elkészitése tekintetében szallitando: 2 (kettd) példany
papir alapt és 1 (egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban.

Tervezd vallalja, hogy Megrendeld megrendelése esetén tovabbi tervpéldanyokat azok
megrendelésétd] szamitott legkésdbb 5 (6t) munkanapon beliil kiilon dijazas ellenében
biztositja.

A felek jogai és kotelezettségei

A Tervezo jogai és kotelezettségei

Tervezd a szerzddés teljesitése soran koteles Megrendeld utasitasai szerint eljarni, a
Megrendeld utasitdsai azonban nem terjedhetnek ki a tervezés megszervezésére, €s
nem tehetik Tervezd teljesitését aranytalanul terhesebbé. A Megrendeld utolag nem
kifogasolhatja a jovahagyasaval elkésziilt megoldast, illetdleg annak megvaltoztatasara
vonatkozo igényeinek kovetkezményeit (tervezési dij, hataridé-modositas, stb.)
viselnie kell. Ha Megrendeld célszertitlen, vagy szakszeritlen utasitast ad, a Tervezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért Tervezo
felelosséggel tartozik. Amennyiben Megrendeld utasitdsdhoz e figyelmeztetés ellenére
1s ragaszkodik, Tervezd a szerzddéstol elallhat vagy a feladatot a megrendeld utasitasai
szerint, a megrendeld kockazatara ellathatja.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A Tervez6 a Megrendeld utasitasai szerint sem végezheti el a tervezést, ha ez
jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben — amennyiben Megrendeld az
utasitasokat fenntartja — koteles a szerzodést felmondani. Ebben az esetben Tervezét a
Tervezési dij a késziiltség fokahoz mérten illeti meg, tovabba a teljes Tervezési dijnak
az egyes részszamlak alapjan mar Megrendeld altal kifizetésre keriilt dijakkal
csokkentett Osszege 20%-4anak megfeleldé meghitsuldsi kotbér, amit Megrendeld a
felmondas napjatol szamitott 30 (harminc) naptari napon beliil koteles megfizetni.

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott Projektet a
szerzOdésben ¢és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, a miszaki
tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban
a kialakult szakmai kovetelményeknek és gyakorlatnak megfelelden, a jogerds épitési
engedélytol eltérd esetleges modositasok, a jogerd Ota a jogszabalyi kornyezetben
bekovetkezett valtozasok miatt (pl. ) OTSZ), illetve a mddositott épitési engedély
beadasaig esetlegesen bekovetkezd 1) eldirdsok betartdsaval szolgaltatni, kiilonds
tekintettel az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet, illetdleg az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint az épitésiigyi
¢és ¢épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi
hat6sagi szolgaltatasrol szo6ld 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, tovabba az épitési
beruhazasok, valamint az ¢épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015 (X. 30) Korm.
rendelet rendelkezéseire. A tervezd szavatol azért, hogy az altala szolgaltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszerliek. A szolgaltatasnak alkalmasnak
kell lenni arra, hogy azt a Megrendeld rendeltetésszerlien, a szerzddésben kikotott, a
szerzOdéskotéskor ismert célnak megfelelden felhasznéalhassa.

Tervezd gondoskodik arrdl, hogy a Megrendeld a tervezés folyamatossaga érdekében
a sziikséges dontéseket meghozatalahoz kell¢ informacioval rendelkezzen, az ehhez
sziikséges tervezési részfeladatokat folyamatosan teljesiti.

A Tervezdnek a szerzddés teljesitése érdekében ugy kell eljarnia, ahogy az az adott
helyzetben, €és az elvart szolgaltatassal szemben tdmasztott szakmai kovetelmények
alapjan Aaltalaban elvéarhatd, a Megrendelének pedig ugyanilyen moédon el kell
segitenie a teljesitést. A Megrendeld a szerzddés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri, Tervezé kezdeményezésére konzultaciokon, tervbiralatokon vesz
részt, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol
lényeges kérdésekben allast foglal.

A jelen szerzddés hatalya ala tartozo tervek és dokumentumok engedélyeztetése soran
a Tervezo feladata és felelossége a Megrendeld szakmai tdmogatasa..

Tervezd a miszaki tervezési feladatat akkor teljesiti szerzodésszertiien, ha a sziikséges
adatszolgaltatasokat kelld idoben biztositja,

- rendszeresen megtartja a tervezési egyeztetéseket,

- elvégzi a sziikséges kiils6 és belsd egyeztetéseket,
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6.8.

6.9.

6.10.

- Dbiztositja a generaltervezés keretében elkésziilo szakagi tervek egymassal vald
Osszhangjat,

- elvégzi a széllitando tervek belsd ellendrzését,

- szallitasi hatarid6 elott ésszerti idoben Megrendeld szamara tervbiralaton mutatja
be a szallitasra keriil6 terveket,

- a szerzOdésben foglalt hataridokre a vonatkozé altalanos és eseti eldirasoknak,
valamint a szerzOdésben rogzitett feltételeknek maradéktalanul megfeleld terveket
szerzOdésben eldirt példanyszamban szallitja,

- hiba- ¢és hianymentes tamogatast nyujt a kivitelez6 kivalasztasara iranyulo
kozbeszerzési eljaras soran,

- a Kozbeszerzési Dokumentumoknak megfelelden végzi a Tervezdi Miivezetésre
vonatkoz6 feladatat.

A Tervezonek lehetové kell tennie a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott
személy (szervezet) képviseldje szamara, hogy a tervezés pillanatnyi allapotat barmely
¢ésszerli idépontban megtekinthesse, arrdl felvilagositast kaphasson. A Megbizo nem
kérhet olyan részletes, vagy gyakori tajékoztatast, mely a TervezOt munkéjaban, vagy
hataridejének betartdsdban akaddlyozna, illetve nem kérhet olyan vizsgalatokat, vagy
modositast, ami a Tervezd kovetkezd hataridejének betartasat veszélyezteti

Jelen szerzédést Tervezoként kizarolag a Kozbeszerzési Eljarasban nyertes
ajanlattevokeént kihirdetett gazdasagi szerepld jogosult teljesiteni.

Tervez a szerzddést személyesen koteles teljesiteni, azonban jogosult jelen szerzodés
teljesitéséhez a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden mas személy kozremiikddését
(alvallalkozo) is igénybe venni. A Tervezd altal kozremikodoként igénybe vett
személy/szervezet kozremiikodéséhez azonban Tervezd koteles Megrendeld eldzetes
hozzajarulasat kérni — ennek soran a teljesitésbe bevonni kivant, az ajanlatdban
megjelolésre nem Kkeriilt szakagi tervezd vagy alvallalkozd elémindsitd anyagat
(szakmai gyakorlatdnak megjelolését) Tervezd koteles haladéktalanul 4tadni
Megrendeld részére, egyuttal nyilatkozni, hogy az (jonnan megnevezett alvallalkozo
nem tartozik a kizard okok hatélya ala.

A Tervezd az igénybe vett személyért/szervezetért tigy felel, mintha a rabizott
feladatot maga latta volna el, alvallalkozo, kozremiikodo jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.
Az alvdllalkozok igénybevétele a Tervezd kotelezettségeit nem befolydsolja. A
Tervezd koteles helytallni az alvallalkozok felé mind a sajat, mind a Megrendeld
esetleges mulasztasaiért. Az alvallalkozok a Megrendelével szemben kozvetleniil nem
léphetnek fel, igényeik érvényesitése érdekében a Tervezonek kell eljarnia.
Megrendeld az alvallalkozdkat kozvetleniil nem utasithatja, a velilk kapcsolatos
észrevételeket €s igényeket minden esetben Tervezovel kozli.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

A Tervezd a benyljtott ajanlataban foglalt Alvallalkozé személyében torténd
valtoztatast eldzetesen egyeztetni koteles a Megrendeldvel. Az alvallalkozdi kor
barmilyen valtoztatasara kizarolag a Kbt. rendelkezései szerint van lehetdség.

A Tervezé altal Megrendelének eldzetesen bejelentett, és igy a szerzdés
megkotésekor mar ismert alvallalkozo(k) adatait, valamint a kozremukodésiikkel
végzendo egyes részfeladatok leirasat a szerzodés ... melléklete tartalmazza.

Felek megallapodnak, hogy az alvallalkozdi korben bekdvetkezd barminemii valtozas,
¢s a szerzOdés ... szamu mellékletének erre tekintettel torténd modositdsa nem
mindsil szerzédésmodositasnak, igy arra a Kbt. 141. §-dnak rendelkezései nem
alkalmazandoak.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a fentiek feliilvizsgalatat kdvetden a
Megrendeld valamely 0j szakagi tervezd vagy alvallalkozo szakmai alkalmassagat
igazolhatéan nem itéli megfeleldnek, illetve a tervezési munkajaval kapcsolatban
jogos kifogas meriil fel, ugy mas, arra alkalmasabb szakagi tervezd kijelolését
kezdeményezheti a Tervezdnél. Az altervezdk kivéalasztasa Tervezd kizardlagos
feladata, a fentiekre tekintettel azonban tobblet Tervezési Dijat nem kovetelhet.

Tervezd gy nyilatkozik és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés targyat képezd
feladatok teljesitéséhez valamennyi sziikséges engedéllyel, tantsitvannyal rendelkezik
¢s a teljesités teljes idOtartama alatt rendelkezni fog.

Tervezd — kiilon dijigény nélkiil — koteles a rendeltetésszerli hasznéalathoz sziikséges
valamennyi — jelen szerzédésben vagy Kozbeszerzési Eljaras soran kifejezetten nem
emlitett, de a szakmai szokdsok, jogszabalyi eldirdsok, hatosagi rendelkezések szerint
a kifogastalan és jogszerli teljesitéshez kapcsolodo — tevékenységek ellatasara.

A Tervezo felelossége

A Megrendeld a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben
csak a jogosult altal elismert, egynemii €s lejart kdvetelését szamithatja be.

Tervezo kijelenti, hogy a jelen szerz6désben foglalt feladatok elvégzéséhez sziikséges
szakmai tudas és tapasztalat, valamint miiszaki hattér rendelkezésére all.

A TervezOnek a szerzddés teljesitésének idotartama alatt érvényes, kdreseményenként
legaldbb  50.000.000,- Ft, azaz Otvenmillié forint, illetbleg évente legalabb
100.000.000,- Ft, azaz Szazmillié forint biztositasi Osszegre sz6lo altalanos szakmai
feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, amely a tervezéssel a Tervezé altal okozott
vagy az érdekkorében felmertiilt kozvetlen karok megtéritésére szolgal a Kozbeszerzési
Dokumentumokban meghatarozottak szerint. A Megrendeld ezen biztositést
meghalad6 tartalmu vagy fedezetet tartalmazo biztositas igénylése esetén Tervezo -
Megrendeld koltségviselése mellett - koteles azt haladéktalanul megkdtni.

A Tervezo ... szamu mellékletként csatolja a feleldsségbiztositasi kotvénye masolatat,
amely a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Megrendelo jogai és kotelezettségei
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld koteles a feladatok
ellatasahoz sziikséges Osszes informaciot Tervezd rendelkezésére bocsatani, amelyek
helyességéért és idoben torténd tovabbitasaért Megrendeld tartozik felelosséggel.

Ebben a korben Megrendeld a Tervezo erre iranyulo felhivasara megfelelé idoben, de
legfeljebb 3 (harom) munkanapon belill kiadja a Tervezd részére a Vallalkozas
teljesitéséhez ~ nélkiilozhetetlen egyeztetésekhez, eljarasokhoz sziikséges
meghatalmazas(oka)t.

Megrendeld a tervezés megkezdéséig atadja, vagy elérhetdségét biztosit Tervezonek a
jogerds €pitési engedélyezési tervhez képest igényelt valtoztatasok, illetve az igényelt
miszaki tartalomhoz tartozé végleges igényeit. Az ennek nyoman késziil6 jévahagyott
Vazlatterv, mig az azzal nem <¢érintett tartalom tekintetében a jogerds ¢Epitési
engedélyezési terv képezi a kiviteli tervezés alapjat.

A Megrendeld altal biztositott dokumentumok miszaki tartalméaért Megrendel6 felel,
azok feliilvizsgalata, ellenérzése nem képezi a jelen szerzddés targyat.

Amennyiben a jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvalositdsdhoz a szerz6désben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt
a Tervezd irasbeli felhivasdra a Megrendel6 a szerz6désben meghatarozott hataridék
megtartdsara vald tekintettel a Tervezd szamara megfeleld idoben, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliill irdsban biztositja. A Tervezdnek az adatszolgaltatasra irdnyuld
irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A
Megrendeld altal a szerz6dés ezen pontja alapjan szolgéltatott barminemii adatok a
szerzddés részét képezik.

A Megrendelé adatszolgaltatasi vagy egyéb késedelme a Tervezd egyidejii
szolgaltatasi késedelmét kizarja és a TervezOnek az ebbdl eredd akadalyoztatasa esetén
jogaban all a tervezés folytatasat — egyidejli irasbeli értesités mellett — felfiiggeszteni.

A Megrendeld a tervezés liteméhez igazodva rendszeres egyeztetést biztosit Tervezd
részére, valamennyi résztvevd szakag vonatkozasdban, sziikség szerint a helyszinen,
vagy a Tervez0 irod4jaban kiilon egyeztetett idépontban. Megrendeld a tervezés teljes
menete alatt megfeleld miiszaki felkésziiltségii, nyilatkozattételre jogosult képvisel6t
biztosit a felmeriild miiszaki €és egyéb teljesitéssel érintett dontéshozoi kérdésekben. A
tervezés soran a tervek miiszaki tartalma, a hatdridok, a részteljesitések, az
egyeztetések és a pénziigyi teljesitések vonatkozasaban Megrendeld sajat képviseldit —
amennyiben azok kiilonboznek a jelen szerzédésben megjeldlt képviselditdl — a
szerz6dés alairasat kovetd 10 (tiz) munkanapon beliil megnevezi.

A felvetett kérdésekre adandd valasz elmaraddsa esetén Tervezd a hataridok
betarthatésaga érdekében legjobb tudasa szerinti javaslatot tesz, amit 3 (harom)
munkanap észrevételezési id6 letelte utan érdemi valasz hianyaban elfogadottnak
tekint. Amennyiben a jelen pont szerinti hataridd valtozas a jelen szerzddés 5.
pontjdban foglalt részteljesitési hataridéket 1is érinti, szerzddésmodositast
kezdeményezhet, melyre azonban csak a Kbt. 141. § rogzitett feltételeknek megfeleld
esetekben van lehetdség.
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6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

A Tervezé6 koteles a Megrendel6 jogos észrevételei alapjan a sziikséges
kiegészitéseket, illetve javitasokat a kdlcsondsen egyeztetett hataridon beliil elvégezni.
A Megrendeld ¢észrevételezése alapjan késziilt kiegészitések, moddositdsok nem
mentesitik a Tervez6t a jogszabalyban eldirt tervezoi felelosségvallalas alol.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a szolgaltatassal kapcsolatos mindségi kifogasait
barmikor, a hiba észlelését kdvetd azonnali értesitéssel jogosult kozolni.

Felek a tervezés menetéhez igazodd kooperacios egyeztetéseket tartanak a tervek
miiszaki tartalmat illetéen. Ezen egyeztetéseken jegyzokonyvben rogzitik Megrendeld
igényeit ¢és Felek kérdéseit, valamint az azokra adott valaszokat. Ebben a
jegyzOkonyvben keriil rogzitésre a valaszok feleldsének megnevezése ¢és a véalasz
hatarideje is, valamint a korabbi kotelezettségekkel kapcsolatos esetleges mulasztasok
rogzitése. A jegyzokonyvet Tervezd koteles elkésziteni és Megbizdnak elkiildeni az
egyeztetést kovetd egy munkanapon beliil. Megbiz6 esetleges észrevételeit, vagy
kiegészitéseit a jegyzokonyv kézhezvételét kovetd két munkanapon beliil adja meg
irasban. A jegyzokonyvet Felek a kovetkezd taldlkozé alkalmaval szignaljak. Egyet
nem értés esetén a jegyzOkonyv mindkét fél allaspontjat rogziti.

A Megrendeld a targyaldsokon, konzultacidokon, ellendrzéseken illetve a rendszeres
kooperaciokon részt vesz, és a sziikséges nyilatkozatokat megteszi. A Megrendeld a
tervezés folyamatossaga érdekében a sziikséges dontéseket meghozza, a
jovahagyasokat kiadja azzal, hogy az egyes munkarészekkel (fazisokkal) 0sszefiiggd
(rész) jovahagyas nem jelenti az adott tervezési egység egészének jovahagyasat,
illetve, hogy a Megrendel6 jovadhagyasat a tervezési tevékenység befejezéseként jelen
szerzddés szerint készitendo tervek egészére kell beszerezni.

Megrendeld koteles az egyes munkarészeket a hatdridok betartasa érdekében az
észrevételezési  hataridokon  beliil  attekinteni, elfogadni illetve jovéhagyni
(teljesitésigazolds) vagy kifogdsait megtenni, tovabba a kovetkezd tervfazis
megkezdéséig esetleges észrevételei vagy utasitdsait megadni, illetve a jogszerlien
benyujtott szamlak osszegét hataridében megfizetni.

A Megrendeld koteles a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezd
kezdeményezése alapjan a konzultdciokon, tervbiralatokon részt venni €s az elkészilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol 1ényeges kérdésekben a
tervezés litemének biztositdsaval, de legkésébb 3 (harom) munkanapon beliil allast
foglalni. A jovahagyasaval késziilt megoldast a Megrendeld wutdlag nem
kifogasolhatja, illetve annak megvaltoztatasara vonatkozo igényének kovetkezményeit
(tervezési dij-, hataridé modositast stb.) viselnie kell.

Megrendeld részérdl jelen szerzodésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérol vald
lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki
a tobbi, illetve a fennmarado jog érvényesitését.

A Tervezési dij és a fizetési feltételek
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7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

A Tervezdt a szolgaltatas maradéktalan és szerzddésszerl teljesitéséért — a Tervezo
tevékenysége pontos, részletes megtervezését kovetden kialakitott ajanlata alapjan — a
7.2. pontban meghatarozott, kdlcsondsen kialkudott Tervezési dij illeti meg.

A Felek megegyeznek, hogy Tervezdt a jelen szerzddés 4. pontjdban meghatarozott
feladatok ellenértékeként

111 11 1 J - Ft+ AFA, AZAZ NELEO vvvurereerereennenaaeasesnnnes
forint + altalanos forgalmi ado6 6sszegii Tervezési dij

illeti meg, amennyiben a fenti feladatokat maradéktalanul teljesiti, tehat valamennyi
részszolgaltatast a jelen szerzédés 5.6 pontjaban szerepld részhataridokre teljesiti,
illet6leg hataridében javitja.

A Felek rogzitik, hogy a tervezési dijakat és hatdridoket kifejezetten azon feltétel
mellett hataroztak meg, hogy a tervezési munka az eredeti Lechner féle épiilet és az azt
kiegészitd 0j szarny tekintetében egy idében, parhuzamosan torténik, illetve, hogy a
tervezési munkira a — szerzédésben meghatdrozott — munkarészek folyamatos,
egymast kovetd elvégzése mellett keriil sor.

A Felek ugy rendelkeznek, hogy a Tervezési dij Osszegének 25%-a — a Tervezoi
Miivezetésre ¢és a kivitelezd kivélasztasara irdnyuld kozbeszerzési eljaras szakértoi
Tamogatasara vonatkoz6 feladat kivételével — az épitésztervez6i munka (Projekt)
szerzOi jogdija, azaz a jog altal védett teljesitmény felhasznalasi engedélye, illetve a
szerzOi mu felhasznalasnak ellenértéke, ami mint szellemi termék a tervszallitassal
keriil nyilvanossagra.

A Tervezési dij — illetve annak részteljesitésenkénti részszamla ellenértéker —
egyOsszegli, fix atalanyarként meghatarozott dij, amely tartalmazza a Tervezd
valamennyi, jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges koltségét, dijat, igy a fentieken
kiviil egyéb téritési igénye a TervezOnek a Megrendeld felé nincsen, illetdleg a
Tervezd a Tervezoi dij 6sszegén feliil tovabbi koltségtéritésre nem jogosult.

A hatosagi-, szakhatosagi eljardsok, kozmiiszolgaltatéi adatszolgaltatasok és
egyeztetések dijat, valamint az illetékeket kozvetleniill a Megrendeld tartozik
megfizetni.

Felek kozotti elszamolas és a Tervezési Dij megfizetése

Tervezd a Tervezési dijrol sz6lo szamlat a teljesitésigazolds alapjan jogosult
benyujtani.

Megrendeld tajékoztatja a Tervezot, hogy a jelen szerzddés és az altala a szerzddés

alapjan teljesitend6 kifizetés, az Art. 36/A.§ (6) bekezdése alapjan alkalmazandé (2)
bekezdés szerint, az Art. 36/A. §-anak a hatalya ala esik.

A szamlahoz annak mellékleteként csatolni kell a Megrendeld képviseldje altal 3
(hédrom) példanyban kiallitott, magyar nyelvii teljesitésigazolas elso, eredeti példanyat.
A Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben a szdmla nem a jelen szerzddésben
meghatarozott modon keriil kiallitasra, és/vagy benyujtasra, azt a Megrendeld nem
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1.1.

7.8.

fogadja be; ennek minden kovetkezményét a Tervezo viseli, a Megrendel6 felelGssége
e korben kizart.

A Megrendeld a teljesités ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint kiadott,
jovahagyott, alairt teljesitésigazolas tartalmanak, valamint a jogszabalyoknak és a
jelen szerz6désnek megfelelden kidllitott szdmla (részszamla) alapjan, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése szerint a szamla (részszamla) kézhezvételét6l szamitott 30 (harminc)
napon beliil, banki atutalassal fizeti meg. Az 6sszeg akkor tekintendd kifizetettnek,
amikor azzal a Megrendel6 szamlavezetd hitelintézete a Megrendeld bankszamléjat
megterheli.

Felek rogzitik, hogy Tervezo a Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfeleléen jogosult a
szerz6dés 5.6. — 5.12. pontjaiban rogzitett részfeladatok tekintetében részszamlak
benyujtasara a kovetkezdek szerint:

1. szamu részszamla:

— Dbenyujtasanak feltétele, idopontja: az Elokészitd Tervezési Feladatok korében
eléirt Vazlatterv hiba- és hianymentes leszallitasa, a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

—  értéke: nettd ......... -Ft,azaz ..o forint;

2. szamu részszamla:

— Dbenyujtasanak feltétele, idOpontja: az ElOkészité Tervezési Feladatok korében
elkészitendé Szaktervezdi Vizsgalatok és Tanulmanyok hiba- és hianymentes
leszallitasa, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;

- értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

3. szamu részszamla:

— benyujtasanak feltétele, idopontja: az El0készitd Tervezési Feladatok korében
elkészitendd Keramia Gyartastechnologiai Tervekl munkarész hiba- ¢és
hidnymentes leszallitasa, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;

- értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

4. szamn részszamla:

benyujtasanak feltétele, idépontja: a Modositott Epitési Engedélyezési Terv és

Restauratori Koncepcié hiba- és hianymentes leszallitasa, illetve eldirt
feltoltésének elvégzése, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;
—  értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

9]

. szamu részszamla:

— benyujtasanak feltétele, idopontja: a Keramia Gyartastechnologiai Tervek2
munkarész hiba- és hianymentes leszallitaisa a Megrendelé altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

—  értéke: netto ......... -Ftiazaz ...l forint;

6. Szamu részszamla:
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benyujtasanak feltétele, idopontja: a Munkakozi Kiviteli Terv, BelsOépitészeti
Programterv, Restauratori Tervl hiba- és hianymentes leszallitasa, a Megrendel6
altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;

értéke: nettd ......... ~Ftazaz ..., forint;

7. szamu részszamla:

benyujtasanak feltétele, idépontja: a Kerdmia Gyartastechnologiai Tervek3
munkarész hiba- és hidnymentes leszallitisa a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

értéke: nettd ......... ~Ftazaz ..., forint;

8. szamu részszamla:

benyujtasanak feltétele, idopontja: a Végleges Kiviteli Terv és Restauratori Terv2
hiba- és hianymentes leszallitasa, a Megrendel6 altal kiadott teljesitésigazolas
alapjan;

értéke: netto ......... -Ft,azaz ..ol forint;

9. szdmu részszamla:

benyujtasanak feltétele, idopontja: a Kerdmia Gyartastechnoldgiai Tervek4
munkarész hiba- és hianymentes leszallitaisa a Megrendelé altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

10. szamu részszamla:

11

benyujtasanak feltétele, idopontja: a Bels6épitészeti Terv hiba- és hidnymentes
leszallitasa, az ajanlatkérd altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;
értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

. szamu részszamla:

benyujtasanak feltétele: a kivitelezd kivalasztasara irdnyuld kozbeszerzési eljaras
soran hiba- ¢és hidnymentes Tamogatas nyujtasa, a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

benyujtasanak idOpontja: a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljaras
sikeres lezarasa (szerz0déskotés);

értéke: nettd ......... -Ftazaz ... forint;

12-17. szamu részszamlak és a végszamla:

benyujtas feltétele: a kivitelezés soran hiba- és hidnymentes Tervezdi Miivezetés
biztositasa;

benyujtas idopontja: a kivitelezés idétartama alatt, a résszamlak 6 (hat) idéaranyos
részletben 3 (harom) havonta, illetve a végszamla a tervez6i miivezetési idészak
lezarasakor.

értéke: nettd ......... -Ftazaz ... forint;
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7.9.

7.10.

7.11.

A Tervezo legkésobb a szerz0dés alairasaval egyidejileg a Kbt. 135. § (8) bekezdése
szerint eldleg (a tovabbiakban: Eldleg) kifizetését kérheti a jelen szerzédés 5.6.1.
pontja szerinti részfeladat (El6készité Tervezési Feladatok) tekintetében 2. részszamla
keretében elszamolhato feladatokra megajanlott ellenérték — 2. szamu részszamla —
Osszegének legfeljebb 60%-aig, amelyet Megrendeld legkésobb az eldlegigénylés
benyujtasat kovetd 15 (tizendt) napon beliil koteles a Tervezd részére megfizetni.
Abban az esetben, ha a Megrendeld altal biztositott Eldleg kifizetése a Tervezo
kérésére megtortént, annak elszamolasa (levonasa) a 2. szamu részszamlaval torténik.

Az Eldleg kifizetésének feltétele, hogy Tervezd az eldlegbekérdt legkésobb a
szerz0dés mindkét fél altali alairasat kovetdé 10 (tiz) naptari napon beliil benytjtsa
Megrendeld részére.

Amennyiben a Tervezd igénye alapjan Eldleg kifizetésére keriil sor, az el6legrol
Tervez6 a 2. szamu részszamlaban koteles elszamolni.

Tervezd — eldleg igénylése esetén — az eldleg mértékével megegyezd dsszegl eldleg-
visszafizetési biztositékot koteles nyujtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) - b)
pontjai szerinti (a Tervezo altal valasztott) formaban legkésobb az eléleg igénylésével
egyidejiileg.

Eszerint a biztositékok a Tervezd vélasztasa szerint nyljthatoak:
I. Vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint:

a) 6vadékként az eldirt pénzosszegnek Megrendelé fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval,

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval; vagy

C) biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo —

kotelezvénnyel.
ii. Vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontja szerint mas — a 272/2014. (XI. 5)
Kormanyrendelet 83. § (1) bekezdése 4ltal meghatarozott — formak
valamelyikében:

a) garanciavallalo nyilatkozat,
b) ingatlan jelzalogjog,

C) az cloleget igénylé gazdasagi tarsasag cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,

d) garanciaszervezet altal vallalt kezesség,

e) hitelintézet altal kiallitott — készfizetdé kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvény.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

A szerzddés teljesitése soran — a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen Tervezd az altala nyujtott biztositéki formarél — a jelen pont i. és ii.
alpontjai altal meghatarozott barmely — masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Osszegnek ¢és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

Az igazolt szamla (szamlak) értékének Megrendeld altal teljesitendd részének
atutaldssal torténd kiegyenlitésérol a Megrendeld gondoskodik a szerzédés 7.7.
pontjanak megfelelden. A dij kiegyenlitése atutalassal torténik Tervezd ............
............................ szamu bankszamléjara.

A szamla(ka)t az Iparmiivészeti Muzeum nevére és cimére (1091 Budapest, Ull6i it
33-37.) kell kiallitani, két példanyban.

A Tervezd, a Megrendeld fizetési késedelme esetén jogosult a hatralévd tovabbi
tervszolgaltatast (teljesitést) felfiiggeszteni mindaddig, amig a Megrendeld a
hatralékos toke és késedelmi kamat tartozasat maradéktalanul meg nem fizeti.

Tervezd a fenti Tervezési dijon feliill tobbletkoltséget semmilyen cimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal irasban megrendelt, miiszakilag indokolt és a
vallalkozas teljes korli megvalositasahoz elengedhetetleniil sziikséges, a Tervezd altal
elvégzett, igazolt olyan tervezés (tervezési potmunka) ellenértékét — ilyennek tekintve
az esetlegesen sziikségessé valo Kkorszeriségi feliilvizsgalatot is —, amely az
ajanlattételi felhivasban és dokumentacidoban nem szerepelt, vagy a Megrendeld
érdekkorében felmeriilt okbdl keriilt megrendelésre azzal, hogy az ilyen tobblet
szolgaltatas tekintetében alkalmazandok a Kbt. 141. §-anak szerzédésmodositasra
vonatkozo rendelkezései. A Megrendeld megrendelésére elvégzett tervezési
potmunkat vagy elhagyott munkat a szerz6désben megallapitott dijakon és arakon,
vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzddés nem tartalmaz
alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerzddd felek megegyezése sziikséges részletes,
tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A jelen szerz6dés alapjan kifizetésre keriilé dijjal kapcsolatos valamennyi
addbevallasi, - €s befizetési kotelezettséget, tovabba tarsadalombiztositasi bevallasi €s
befizetési kotelezettséget a Tervezd — amennyiben nem maganszemély — a hatalyos
jogszabalyok alapjan maga teljesiti, azzal kapcsolatban a Megrendel6t semmilyen
kotelezettség, illetve feleldsség nem terheli.

A Felek megallapodnak, hogy Tervezd a jelen szerz6dés alapjan a Megrendeldvel
szemben keletkezd kovetelését csak a Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasa
mellett engedményezheti harmadik személyre.

Amennyiben a szerzédés megkétésekor hatalyos AFA szabalyozas a szerz6dés hatélya
alatt valtozik, a hatalyos szabéalyozas a szerz6dés AFA-ra vonatkoz6 rendelkezéseit a
Felek minden kiilon nyilatkozata, szerzédés-modositas nélkiil modositja. Amennyiben
az AFA mértéke csokken, a szerzédés bruttd értéke ennek megfeleléen csokken,
amennyiben az AFA mértéke né a szerz6dés brutté értéke né.
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

8.1.

8.2.

Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi
kamatok ¢és a behajtasi koltségatalanyrol szold 2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi
koltségatalany érvényesek.

Tervezd vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
melyek a Tervez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Tervez6 vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetové teszi, és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti (jelen szerzédés 13.4. pontja szerinti) ligyletekrél a Felhasznalot
haladéktalanul értesiti.

Megrendeld a szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerzddés tartamara a
pénziigyi fedezet a rendelkezésére all.

Szerzodésszegés és kovetkezményei, kotbér és kartérités
A Tervezd szerzddésszegést kovet el kiilondsen, de nem kizarolagosan, ha

a) teljesitési késedelembe esik;
b) a szerz6dés olyan okbol, amelyért Tervezo felelés, meghiusul;

C) nem a szerzOdésben rogzitettek szerint — azaz hibasan — teljesit.

Felek jelen szerzOdést, a masik fél sulyos szerzdédésszegése esetén azonnali hatallyal,
irasban felmondhatjdk. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem
kizardlagosan, ha

a) a Tervez0 sajat felrohato magatartasanak kovetkeztében kotelezettségei
teljesitésével a masik Fél eldzetes irasos felszolitasa ellenére 30 (harminc) napnal
nagyobb késedelembe esik, és a 8.4. pont szerint fizetendé késedelmi kotbér
ennek kovetkezményeként eléri az ugyanazon pontban foglalt maximumot,

b) a Megrendeld fizetési kotelezettségének sajat felrohatdé magatartasanak
kovetkeztében a Tervezd szamlajanak kézhezvételét kovetd Ptk. 6:130. §-a
szerinti 30 (harminc) napos fizetési hataridé leteltét kovetd 30 (harminc) napon
beliil nem tesz eleget,

c) Tervezd a jelen szerzOdésben vallalt kotelezettségeit nem a szerz6dés szerint
teljesiti, ¢s a szerzOdésszert teljesités az 5.9. pontban meghatarozott 1dotartam0n
beliil sem torténik meg,-¢ : <

e}ekkai—ugyaﬂa%e&peﬂtbaﬂ—meglﬁh%%%%*m&me{—{[em]

d) Megrendeld hibajabdl a teljesités ellehetetlentil,

e) Megrendel6 az adatszolgaltatasi hataridoket sajat hibajabol ismételten nem tartja
be.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Tervez6 szerzOdésszegése esetén Megrendeld az alabbi szankciokat érvényesitheti:

a) késedelmes teljesités esetén késedelmi kotbér kovetelése;
b) hibas teljesités esetén hibas teljesitési kotbér kovetelése;
C) meghiusulas esetén meghitsulasi kotbér kovetelése;

d) Kkartérités érvényesitése;

e) azonnali hatalya felmondas, illetve elallas.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben Tervezo a szerzédésben rogzitett feladatai
teljesitésével a szerz6dés 5.6 pontjaban meghatarozott részhataridék valamelyikének
tekintetében késedelembe esik, tigy ezen id6tartamra a Megrendeld részére késedelmi
kotbér fizetésére koteles. A kotbér alapja a késedelemmel érintett részteljesités
altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke a szerzédés 5.7., 5.8. és
5.9. pontjaban meghatarozott teljesitéshez kotott igazolasi, hianypotlasi idészak
lezarasat kovetéen naptari naponként 0,5%. A késedelmi kotbér mértéke nem
haladhatja meg az adott teljesitéshez tartozo dij 15%-at. A késedelmi kotbér
maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddéstdl- mindennemi
kartalanitasi kotelezettség nélkiil — egyoldalu irasbeli nyilatkozataval — eldllni, vagy
azt azonnali hatallyal felmondani és egyuttal a Szerzédés 8.7. pontja szerinti
meghitsulési kotbért kovetelni.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben Tervezé a jelen szerzédés szerinti
feladatait nem a szerzdédésben rogzitetteknek megfeleléen végzi el (hibasan teljesit), ¢s
a hibat a szerzédés 5.9. pontjdban meghatarozott hatdridoben sem javitja ki, hibas
teljesitési kotbér fizetésére koteles. A Kotbér alapja a hibas teljesitéssel érintett

részteljesités altalanos forgalmi adoé nélkill szamitott ellenértéke, mértéke annak

di1-15%-a4t. A hibas teljesitési kotbér kovetelése helyett — valasztidsa szerint —
maximumanak —elérése—esetén—Megrendeld jogosult a szerzédésté! — mindennemti
kartalanitasi kotelezettség nélkiil — egyoldalu irasbeli nyilatkozataval—-elalni—vasy
azt azonnali hatdllyal felmondani ¢és egyuttal a Szerzédés 8.7. pontja szerinti

meghitsulési kotbért kovetelni.

A késedelmi ¢és hibas teljesitési kotbér megfizetése nem mentesiti a Tervezoét a
teljesités kotelezettsége alol.

A Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a szerzddés teljesitése barmelyik Fél
feleldsségi korében meghitsul, felmondasra kertil, ugy a meghiusulésért felelés Fél a
masik Fél részére meghiusulasi kotbér fizetésére koteles. A kotbér mértéke a nettd
Tervezési Dijnak a mar Megrendel6 altal kifizetésre kertilt dijtételekkel csokkentett
Osszegének 20%-a.
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8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

A Felek rogzitik, hogy a Felek a kotbér 6sszegét a masik Fél felszolitasatol szamitott 8
(nyolc) napon beliil koteles a masik Fél bankszamldjara atutalni, vagy Tervezd a
késedelmes teljesités vagy hibas teljesités megallapitasat kovetden a soron kdvetkezd
részszamlat vagy a végszamlat a kotbér osszegével csokkentve kiallitani, figyelembe
véve a késedelemmel vagy a hibas teljesitéssel érintett napok szamat. A Megrendel6
valasztasa szerint jogosult a kotbér igényét a Tervezo részére a jelen szerzodés szerint
fizetendd dijbol torténd levonas utjan vagy a Tervezdvel szemben fennallo barmely
mas kovetelésébe torténd beszamitdssal érvényesiteni. A Megrendeld a fentieken
talmenden is jogosult a Tervez6tél a kotbér Osszegét meghaladd karanak a
megtéritését kovetelni.

Vis maior

A Felek nem sujthatok kartéritéssel, kotbérrel vagy a szerzodéstdl elallassal, ha a
késedelmes teljesités vagy meghitisulas vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése
szempontjabol a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Fél akaratan kiviil
kovetkezik be, neki fel nem réhatd. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrajk, habora, vagy
forradalom, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok. A vis maiornak kozvetlen
Osszefliggésben kell lennie a Tervezd tevékenységével ¢és a bekovetkezett
szerzddésszegéssel.

Vis maiorra a Tervezd csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a
Megrendel6t a vis maior tényérdl, okardl €s valoszinli idOtartamarol. Amennyiben
Megrendeld egyéb iranyu utasitdst nem ad, a Tervezének tovabb kell teljesitenie
szerzOdéses kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszertll alternativ modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 30 (harminc) naptéari napot, a
Feleknek jogaban all a teljes szerz6déstol elallni oly modon, hogy a masik Félnek errdl
értesitést kiild.

Felek a tajékoztatas elmaradasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karokeért
felelnek.

Egyiittmiikodések, értesitések

A teljesités soran a Felek kotelesek egymassal egylittmiikodni, tovabba kotelesek a
szlikséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvarhatd szakmai tamogatast megadni, illetve
igénybe venni.

Felek szabalyszert irasbeli kozlésnek tekintik az e-mailen elkiildott irasbeli izeneteket
is. Kétség esetén mind levél, mind e-mail esetében a kiildé felet terheli annak a
bizonyitasa, hogy a masik fél részére az lizenetet elkiildte. Az lizenet megkiildése
bizonyithatd ajanlott postai kiildemény esetén feladovevénnyel, e-mail esetében
elektronikus kézbesitési jelentéssel. Felek ugyanakkor kételezik magukat arra, hogy a
szerzOdés teljesitése szempontjabdl kiilondsen fontos iratokat (szamla, bizalmas
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10.3.

10.4.

10.5.

iratok) személyesen, illetve ajanlott, tértivevényes levél utjan juttatjdk el a cimzett
részére.

Valamely fél altal a masik félnek a jelen megéllapodassal Osszefiiggésben kiildott
értesitések vagy mds kommunikéacio céljara a kovetkezd cimek és fax szédmok
szolgélnak:

Megrendel6 képviselete:

név: Iparmuivészeti Miizeum
postacim: 1091 Budapest, Ul18i ut 33-37.
tel.:

fax:

Tervezo képviselete:

cégnév: Vikar és Lukacs Kft.
postacim: 1052 Budapest, Szervita tér 5. 3. em. 7.
tel:
fax:

Kapcsolattarto személyek

Megrendeld részérol

NEV: e
tel..
e-mail:
Tervezo részérol
1)
tel.:
e-mail:

A kapcsolattartas kijelolt személyében torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast 2
(kettd) munkanapon beliil irasban értesiteni.

Felek megallapodnak, hogy az egymas kozotti kommunikacid soran a joghatas
kivaltasara alkalmas informaciokozlésnek az e-mail, vagy ajanlott tértivevényes levél
utjan kozolt adatok tovabbitasat fogadjak el.

Felek kifejezetten megallapodnak egymadssal, hogy a fentiek szerinti tértivevényes,
ajanlott levél (a tovabbiakban: Levél) esetében, a Levelet a kézbesités masodik
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10.6.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

megkisérlésének napjat kovetd 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni, ha a
kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett a Levelet a postai szolgaltatd
értesitése ellenére nem vette at (,,nem kereste” jelzés). A Levelet kézbesitettnek kell
tekinteni abban az esetben is, ha a cimzett az atvételt megtagadta (,,atvételt
megtagadta” jelzés). A Levelet kézbesitettnek kell tekinteni tovabba akkor is a fentiek
szerinti idOpontban, ha az atvétel egyéb okbdl hiusult meg (,,elkoltozott”, ,,cimzett
ismeretlen”, ,,kézbesités akadalyozott™ jelzések).

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott hatdridébe vagy idotartamba
a kezdonap nem szamit bele. Kezdénap az a nap, amelyre a hataridd megkezdésére
okot add cselekmény vagy egyéb koriilmény esik. A hdénapokban vagy években
megallapitott hataridé azon a napon jar le, amely szamanal fogva a kezdénapot kdvetd
napnak megfelel; ha ez a nap a lejarat hénapjaban hidnyzik, a honap utols6 napjan. Ha
a hatarid6 utols6 napja nem munkanapra esik, a hataridd csak az ezt kovetd
legkdzelebbi munkanapon jar le.

Szerzdi jogi rendelkezések

Megrendeld tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés alapjan elkészitett tervek és
egyéb dokumentaciok a szerz6i jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény (a
tovabbiakban: Szjt) szerinti szerz6i minek mindsiilnek, ¢és jogi védelemben
részesiilnek.

Felek tovabba kifejezetten ugy nyilatkoznak, hogy a jelen szerzddés sordn Tervezd
altal 1étrehozott szerz61 miivek tekintetében jelen szerzddést egyben az Szjt. 42. § (1)
bekezdése szerinti felhasznalasi szerzodésnek is tekintik, a jelen pont szerinti
tartalommal.

A Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 7.§ (1) bekezdés alapjan jelen
szerzOdésben eldirja, hogy az elkészitett tervekkel kapcsolatosan korlatlan és
kizarolagos felhasznalasi jogokat szerez, a Tervezd pedig jelen szerzddés aldirasaval
nyilatkozik ezen felhasznalasi jogok atruhazasardl a jelen szerz6désben meghatarozott
— erre vonatkozd dijat is a szerzddés 7.3. pontjanak megfelelden magaba foglalo
Tervezés dij — ellenében.

Fentiekre tekintettel Felek megegyeznek, hogy a Végleges Kiviteli Tervi tervezési
szakasz lezarultanak napjaval (végleges kiviteli tervek 4tadasanak napja) Tervezd a
Megrendeld részére a teljesités sordn keletkezett, szerzéi jogi védelem ald esé
alkotasokra idében és térben korlatlan, kizardlagos felhasznalasi engedélyt ad, amelyet
Megrendeld harmadik személyre atruhazhat, és amelyre harmadik személynek tovabbi
felhasznalasi engedélyt adhat.

Tervezd jelen szerzOdés aldirasaval kifejezetten ugy nyilatkozik, hogy a jelen
alpontban adott felhasznaldi engedély az Szjt. 43. § (1) bekezdése szerinti kifejezett
kikotésnek mindsiil.
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11.4.

11.5.

11.6.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

Fentieknek feltétele azonban, hogy a Megrendeld a Tervezonek a jelen szerzodés 7.
pontjaban meghatarozott Tervezési dijat szerzodésszerlien, a 7.3. pontban foglaltak
szerinti tartalomra teljesitse. A jelen pontban foglaltak olyan feltételnek mindsiilnek,
amely nélkiil a Felek a szerz6dést nem kototték volna meg.

A jelen szerzddés 7. pontjaban meghatarozott Tervezési dij az atadasra keriilé anyagok
ellenértékét (tervezési és felhasznalasi dij a fenti terjedelemben) teljes kériien magaba
foglalja, a dij kifejezetten erre tekintettel keriilt megallapitasra.

A Tervezd szavatossagot vallal azért, hogy az altala készitett tervdokumentéacion
harmadik személynek felhasznalasi vagy egyéb olyan joga nem all fenn, amely a
tervdokumentacio felhaszndldsa tekintetében Megrendel6t a jelen szerzddés alapjan
megilletd jogosultsagok gyakorlasaban korlatozza vagy akadalyozza.

Jogvitak rendezése

A szerzddés teljesitése soran a Felek kotelesek egymassal egyiittmiikddni és egymast
kolesonosen tajékoztatni. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerzddéssel, annak
teljesitésével, megszegésével, megsziinésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban
felmeriilé barmely vita vagy igény esetére, amely barmelyik szerz6dd Fél altal a békés
rendezés targyaban irott ajanlat kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil
békésen nem rendezhetd, Ggy a polgari perrendtartdsrol szolo 1952. évi IIL. torvény
rendelkezései szerinti birdsag illetékességét ismerik el magukra nézve kotelezonek.

A szerzOodés idotartama, modositasa és megsziinése

A Felek jelen szerzddést 2020. marcius 31. tartd hatirozott idétartamra kotik. A
szerzédés mindkét Fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

A Felek megallapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezés folyamata elhuzodik,
Megrendeld jogosult a szerz6dés 5.6.7. pontjdban (Tervezéi Miivezetés)
meghatarozott feladatok tekintetében a szerz6dés id6tartamat (6sszesen 578 nap),
egyszeri alkalommal, legfeljebb 60 (hatvan) naptari nappal meghosszabbitani,
egyebekben valtozatlan szerz6déses feltételek mellett. Ez esetben a 7.8. pont szerinti
végszamla benyuUjtasara a Tervezd a modositott befejezési iddpontot kdvetden
jogosult.

Felek tudomésul veszik, hogy a jelen szerzddést kizarolag a Kbt. 141. §
rendelkezéseire tekintettel modosithatjdk. A szerzédésmodositast a felek kotelesek
irasba foglalni.

Jelen szerz6dés megsziinik, megsziintethetd:

A szerz6dés megsziinik a 13.1. pontban foglalt hatdridé leteltével minden egyéb
intézkedés vagy jognyilatkozat nélkiil.

A Megrendelo részérol a szerzodés azonnali hatallyal felmondhato,
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13.4.

13.5.

a) ha Tervezé ellen felszamolasi, vagy végelszamolasi eljaras indul, vagy ha a
Tervezd sulyos szerz6désszegést kovet el;

Tervezd jelen szerzédés 8.2 pontjanak a) és c) alpontja szerinti sulyos
szerz6désszegése esetén;

b)c) a jelen szerzddés 8.5. pontjdban szabalyozott esetben,

ejd) ha egyebekben a jelen szerz6dés olyan lényeges modositasanak sziikségessége
meriil fel, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell
lefolytatni;

ehe) ha a TervezO nem biztositja a Kbt. 138. §-aban eldirtak betartasat, vagy a Tervezd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezik be, amely nem felel meg a
Kbt. 139.§-aban foglaltaknak;

ejf) ha jelen szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Tervezd
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol,

$yg) titoktartasi kotelezettségek megszegése esetén.
A Tervezo részérél a szerz0dés azonnali hatdllyal felmondhato,

a) Megrendeld jelen szerzddés 8.2. pontjanak b) alpontja szerinti, vagy mas stlyos
szerzOdésszegése esetén;

b) ajelen szerz6dés 6.2. pontjaban foglalt esetben;
C) titoktartasi kotelezettségek megszegése esetén.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjadban
meghatéarozott feltételeknek.

b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek.

Megrendeld tajékoztatja Tervezot, hogy mivel a Kbt. 142. § (2) bekezdése értelmében
az alabbi szerzodésszegésbol eredd igények €rvényesitésének elmaradasa — ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat —a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben
foglalt alapelvek megsértését valositana meg, ezek bekovetkezése esetén a nevezett
igény érvényesitése a Megrendeld részérdl nem mellzhetd:
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13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

13.10.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

15.

a) a szerzOdésszegés olyan kotelezettség szerz6désszeri teljesitésének elmaradasaval
valésul meg, amelyet a Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelése soran figyelembe vett; vagy

b) a szerzddésszegés eredményeként a teljesités jelen szerzOdés tartalmatol olyan
mértékben tér el, amely — ha a felek szerzddésiiket igy modositottak volna —
szerzOdésmodositasként a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint [ényeges mddositasnak
mindsiilne.

A szerzodés megsziinése esetén a Felek kotelesek egymassal a megsziinést kovetd 15
(tizendt) napon beliil a késziiltség fokan elszamolni.

Felek a felmondés vagy az elallas joganak gyakorldsa eldtt legalabb 10 (tiz) naptari
nappal korabban kdotelesek a masik felet irasban, a felmondasra okot adé koriilmény
megjelolésével a szerzodésszert allapot helyreallitasara felszolitani.

A felmondast a masik féllel irasban, tértivevényes levélben kell k6zdlni.

Felmondas esetén Megrendeld koteles a Tervezot a ténylegesen indokoltan felmeriilt
koltségeit megtériteni, de — jelen szerzddés 19. pontjaban rogzitet eset kivételével — az
elmaradt haszonért Megrendeld semmilyen forméban nem felel.

A Felek a szerzddést rendes felmondassal nem jogosultak felmondani.
Titoktartas

Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott feladataik ellatasa
soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek lizletvitelére és miitkodésére, lizlet- €s piacpolitikdjara, tizletkorére,
a jelen szerzddésre és annak ellatasara vonatkozo6 informaciot, tovabba minden olyan
mas informacidt, adatot és dokumentumot, megoldast — a miiszaki adatok és
informaciok kivételével —, amelyek harmadik fél részére torténd ataddsa az érintett
félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat —iddbeli korlatozas
nélkiil — bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerzddés
keretein beliil hasznaljak fel. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrdl kotelesek
megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és kozremiikoddik
részére.

Amennyiben a szerzodésben foglalt szolgaltatas teljesitése személyes, illetve
kiilonleges adatnak mindsiild adatot érint, gy a Tervezd koteles az informacios
onrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. torvény
vonatkozo rendelkezései szerint eljarni. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy az
adatok védelmét érintd rendelkezésekrdl, szabalyokrol, ezek alkalmazasarol a
sziikséges tajékoztatasokat elvégzi.

A Felek titoktartasi kotelezettsége nem akadalyozza a Megrendeld jogszabalyon
alapul6 adatszolgaltatasi, nyilvanossagra hozatali kotelezettségének teljesitését.

Egyéb rendelkezések
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Szerz6dé Felek Kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran egymasrol,
kiilondsen egymds miikddésérol, szervezetérdl tudomdésukra jutott informdaciokat
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzdk harmadik személyek tudomdsara. Kivételt
képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban eldirt kotelezettségének
teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informéciok valamelyikét.

A Tervezonek a kozbeszerzési eljarason vald részvétel és a szerzodés teljesitése
érdekében 4tadott Osszes terv, dokumentacid stb. a Megrendelé kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzéjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a
mar folyamatban 1évé munkdkrél adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartani,
kinyomtatott anyagot kozzétenni; ezen korlatozas nem vonatkozik a munka
elvégzéséhez  sziikséges  altervezdi, miszaki kommunikéciora, adat ¢&s
tervszolgaltatasra.

A Tervezd értesitési cimének valtozasa esetén az 1) cim bejelentéséig a régire kiildott
barmely kiildemény akkor is kézbesitettnek tekintendé és joghatalyos, ha annak
tértivevénye ,,nem kereste”, ,,elk6ltozott”, ,,cimzett ismeretlen” vagy mas hasonld
tartalmu jelzéssel érkezik vissza.

Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetévé
tett eset kivételével — a jelen szerzddés azon rendelkezése, amely kizarja vagy
korlatozza a Megrendeld szerzOdésszegése esetére irdnyadd jogkdvetkezmények
alkalmazasat.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt.
¢s az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurdpai Szamvevdszék, Eurdpai Bizottsag,
Korményzati Ellendrzési Hivatal, belsé ellendérzd szervezetek) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informaci6 megadasa iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

A jelen szerzddés egyes rendelkezései egymassal Osszhangban értelmezenddek, és
amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen
szerzOdés tobbi rendelkezését vagy annak beazonosithatd részeit.

Amennyiben a jelen szerzédés barmely kikotése vagy rendelkezése érvénytelennek
vagy érvényesithetetlennek bizonyulna, e kikdtést a szerzddésbdl tordltnek kell
tekinteni, mig a Szerzddés tobbi rendelkezése valtozatlanul, az alkalmazando jog altal
megengedett mértékig teljes érvényességgel és hatallyal fennmarad, kivéve, ha az
érvénytelen rész nélkiil a szerzddo Felek a jelen szerzddést nem kototték volna meg. A
jelen szerzddés barmely rendelkezése, amely természeténél fogva a jelen szerzddés
megsziinését kovetden tovabb él, teljes érvényességgel és hatallyal fennmarad.
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15.8. Jelen szerzddésben ¢és mellékleteiben foglalt rendelkezések a szerzodés valamennyi
feltételét rogzitik. A szerzédésbe és mellékleteiben nem foglalt nyilatkozatok és
megallapodasok a szerzddés alairasaval hatalyukat vesztik.

15.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerzédés
targyara vonatkozd miiszaki, munkavédelmi, biztonsagi jogszabalyok, valamint az
egyéb vonatkozd jogszabalyok, szabalyok rendelkezései és a Kozbeszerzési Eljaras
dokumentumai az iranyadok.

15.10. Felek kifejezetten kijelentik, hogy a fentiek teljesen és kizardlagosan testesitik meg a
kozottiik 1étrejott megallapodéast, amely megeldz és leront, illetdleg hatalytalanit
minden, a jelen szerz0dés targyaban a Felek kozott korabban sziiletett szobeli vagy
irasbeli megallapodast, javaslatot, tervezetet, kotelezettségvallalast és egyéb
kommunikéciot.

15.11. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatdlya ald tartoz6 jogi személyek, és
képviseletben nem korlatozott vezetd tisztségviseldik utjan a jelen szerzddést
jogosultak aldirni

Felek a jelen okiratban szdvegezett tervezési €s felhasznalasi szerzOdést annak elolvasasa ¢€s
egylittes értelmezése soran helybenhagyolag irjak ala. Jelen szerzédés ... (...... ) eredeti
példanyban késziilt, melybdl ... (...... ) alairt példany a Megrendel6t, ... (...... ) pedig a
Tervezot illet.

Az Iparmiivészeti Muzeum, A Vikar és Lukacs Kft.,
mint Megrendeld részérdl mint Tervezd részeérdl
Cselovszki Zoltan e,
féigazgato ,
Datum:...................e. Datum:......................
Datum:.....................e.
Mellékletek:

1. szamu melléklet: Miiszaki Leiras
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