TERVEZESI ES FELHASZNALASI SZERZODES

AZ IPARMUVESZETI MUZEUM EPULETENEK REKONSTRUKCIOJARA
VONATKOZO MODOSITOTT ENGEDELYEZESI
ES KIVITELI TERVEK
ELKESZITESE ES KIEGESZITO TERVEZOI SZOLGALTATASOK TARGYABAN

Amely létrejott egyrészrol az

Iparmivészeti Muzeum

(Roviditett elnevezeés: IMM,

Székhely: 1091 Budapest, Ulléi ut 33-37.,
AHT azonosito: 038423,

Adoszam: 15321185-2-43,
Bankszdmlaszam (MAK): ~ 10032000-01425152-00000000,
Képviseli: Cselovszki Zoltan foigazgato),

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a

Vikar és Lukacs Epitész Studié
Korlatolt Felelosségi Tarsasag

(Roviditett cégnév: Vikar és Lukacs Kft.,

Székhely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga 01-09-897591,
Adoszam: 14296877-2-41,

Bankszamlaszam: e e e e e e e ey

Képviseli: et e e e e e e e vee tae vee vaaany

mint tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) — Megrendeld és Tervezd egyiittesen a tovabbiakban:
Felek) kozott, az alabbi helyen és napon, a kdvetkezo feltételek szerint.

1. Elézmények

1.1. A Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIIL térvény (tovabbiakban:
Kbt.) 98. § (2) bekezdés c¢) pontja alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast (tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljards) folytatott le ,,Az
Iparmiivészeti Muzeum épiiletének rekonstrukciojara vonatkozé modositott
engedélyezési és Kiviteli tervek elkészitése és kiegészito tervezoi szolgaltatasok”
targyaban, és ennek keretében hivta fel a Tervezot ajanlattételre annak érdekében, hogy
vele a fenti targyban szerzédést kosson.

1.2. A Kozbeszerzési Dokumentumokat Megrendeld, mint ajanlatkéro,
2017. oo napjan kiildte meg Tervezdnek, mint ajanlattételre felkért
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1.3.

gazdasagi szereplonek. Az ajanlatkér6 a Tervezd érvényes ajanlata alapjan
2017. .o napjan a hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljaras
nyertesének a Tervezdt hirdette ki.

A Megrendeld jelen szerzddést az el6zdek szerint lefolytatott Kozbeszerzési Eljaras
nyertes ajanlattevdjével, azaz a Tervezdvel, koti meg. Tervezd, mint nyertes ajanlattevo,
a Kbt. alapjan kotve van a Kézbeszerzési Dokumentumokban foglaltakhoz, a szerzédést
kizarolag ezek feltételeinek megfelelve teljesitheti.

A fenti elézmények utdn a Megrendeld a Tervezdvel az alabbi tervezési- és felhasznalési
szerz0dés megkdtésében allapodik meg.

2.

2.1.

2.2.

3.

A szerzodés alapjaul szolgalo okiratok, dokumentumok
Az alabb felsorolt okiratokat, dokumentumokat gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerzddéssel egylittesen értelmezenddk, nevezetesen:

a) a Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi felhivasa (és annak modositdsa, amennyiben
sor keriilt a médositasara),

b) a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott kozbeszerzési dokumentumok és az annak
részét képezd miiszaki leiras,

c) a Kozbeszerzési Eljarasban a lebonyolitd altal az ajanlattevoknek megkiildott
kiegészitd tajékoztatas (amennyiben ilyen kiaddsra keriilt),

d) aTervezo altal a Kézbeszerzési Eljarasban benytjtott ajanlat.

A dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsondsen magyarazzak, de kétértelmiiség

és eltérések esetén a szerzddés értelmezése szempontjabdl a jelen szerzodéses

megallapodasban rogzitett feltételekhez képest az ajanlattételi felhivas tartalma a
mértékado.

Ertelmezé rendelkezések

A jelen szerzddésben szerepld kovetkezd kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Szerzédés: a szerz6do felek kozott 1étrejott jelen megallapodas, amelyet szerz6dés
forméjaban rogzitettek és alairtak, beleértve annak Osszes mellékletét és a
dokumentéciot is, valamint mindazon okményokat, amelyekre utalas torténik,

b) Ajanlati felhivas: a Kozbeszerzési Eljarast megindito Ajanlati/részvételi felhivas,

C) Kozbeszerzési dokumentum(ok). minden olyan dokumentum, amelyet az
ajanlatkérd a kozbeszerzés targya, illetve a kozbeszerzési eljaras leirdsa vagy
meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik,
igy kiilondsen az ajanlattételi felhivas, a Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi
dokumentécioja, valamint az annak részét képezd miszaki leiras, ismertetd,
kiegészit tajékoztatas, javasolt szerzodéses feltételek, a gazdasagi szerepldk altal
benyujtandd dokumentumok mintai, részletes artablazat vagy arazatlan
koltségvetés,



4.1.

4.2.

4.3.

44.

d) Tervezési dij (a szerzddés ellenértéke): a TervezOnek a szerzddés keretében,
szerz6déses kotelezettségei teljes korti és megfeleld teljesitéséért fizetendd
ellenérték,

e) Megrendelé: az Iparmiivészeti Muzeum, amely a Kozbeszerzési Eljaras
ajanlatkérdjeként a szerzodést megkoti,

f) Tervezd: érvényes ajanlatot benyujtott nyertes ajanlattevo, akivel a Megrendel6 az
értékelt ajanlata alapjan szerzédést kot.

g) nap: az ekként jel6lt idotartam alatt naptari nap értendé mindenhol, ahol a szerz6dés
kifejezetten eltéréen (munkanap) nem rendelkezik.

A szerzddés targya

Jelen szerzddés targya az Ajanlattételi felhivasban és a jelen szerz6dés 1. szdmu
mellékleteként csatolt muszaki leirdsban meghatarozott feladatok ellatdsa. Ennek
alapjan Megrendel6 megrendeli, a Tervezd elvallalja a jelen szerzddés 4.3. pontjaban €s
a Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatarozott modositott engedélyezési és kiviteli
tervek elkészitését és kiegészitd szolgaltatasok teljesitését (a tovabbiakban egyiittesen:
Vallalkozas), jelen szerzédés 5.6. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridére
(részhataridokre), jelen szerzédés 7. pontjaban meghatarozott Tervezési dij ellenében.

A jelen pontban foglalt tevékenységgel szemben tamasztott részletes miiszaki
paramétereket és kovetelményeket a szerz6dés 1. sz. mellekletét képezd miiszaki leiras
(a tovabbiakban: Miiszaki leirds) tartalmazza.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Tervezd koteles a jelen szerzddésben és
mellékleteiben rogzitett mindazon tervdokumentaciok elkészitésére, amelyek az épitési
engedélynek megfeleld megvalositdshoz sziikségesek. Tervezd a dokumentacidhoz
arazott és arazatlan koltségkiirast készit.

A Szolgaltatds targya: az Iparmiivészeti Muzeum épiiletének rekonstrukcidjdhoz
sziikséges modositott engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése és az ehhez
kapcsolodoan eldirt kiegészitd tervezdi szolgéltatasok teljesitése a Kozbeszerzési
Dokumentumokban, illetve a Tervezd, mint nyertes ajanlattevé végleges ajanlataban
foglaltaknak megfelelden.

A Szolgéltatas a teljesitéskor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek és
eldirasoknak, illetve a tovabbi kotelezoen alkalmazandd szakmai el6irasoknak
megfelelden, a jelen szerzédésben rogzitett tartalommal és feltételekkel teljesitendo.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés megkotésének eldzménye kiilonosen a
Megrendeld altal lefolytatott unids értékhatart elérd értékii tervpalyazati eljarés,
amelynek nyerteseként (1. dijazottjaként) a Tervezd kertilt kihirdetésre, illetve az ennek
alapjan Tervezd altal elkészitett épitési engedélyezési terv. A tervezési munka alapjat a
Tervezo altal készitett BP-5D/001/2367-12/2013 szamon jogerdre emelkedett, majd
2016-ban meghosszabbitasra keriilt és jelenleg BP-05/07/03680-19/2016 hatarozati
szamon jogerdsen €rvényes ¢Epitési engedélyezési tervek képezik. A Vallalkozas
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

teljesitése  soran figyelembe veendd tovabba az Iparmiivészeti Muzeum
Kormanyhatarozat (a tovabbiakban: Kormdnyhatdrozat), valamint a 1351/2016. (VII.
6.) Korm. hatarozat.

A jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban a Megrendelét a 10.3. pontban
meghatarozott személy, vagy az altala irasban kijelolt személy képviseli.

Az eldirt teljes mennyiség

az Iparmiivészeti Muzeum ¢épiilet rekonstrukcids és hozzaépitési kiviteli terveinek
elkészitése (a tovabbiakban egyiittesen: Projekt), valamint a mindezekkel
Osszefliggésben eldirt kiegészitd tervezoi szolgaltatdsok teljesitése. A szolgaltatasok
részletes leirasat, valamint az egyes szolgaltatasokra iranyad6 hataridoket jelen
szerz6dés 5.6. pontja, tovabba a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé 1. szamu
melléklete tartalmazza (a Miszaki leiras és a részét képez6 Tervezési feladat
tartalmanak leirasa).

A tervezés hatéara a természetben a 1093 Budapest, Ul18i Gt 33-37. szam alatti, Budapest
IX. keriilet 36862 helyrajzi szdamon meghatarozott teriilet. A kdzmiicsatlakozasok
(beleértve, az elektromos-, ivoviz-, gaz, és csatorna-halozatokat) tekintetében a tervezés
hatara a szolgaltatd altal megadott csatlakozasi pontokig terjed, feltételezve, hogy azok
az éptilet kortli kozteriileti jardak ala esnek. Nem része a tervezési feladatnak a tervezési
hataron kiviili tervezések elvégzése.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés 1. sz. mellékletét képezd
kozbeszerzeési Miiszaki leirasban €s az annak részét képezd Tervezési feladat leirdsaban
meghatarozott tervezési feladaton kivil minden mas egyéb tervezési feladat
pétmunkanak mindsiil, melyre vonatkozoan a szerz6do felek —a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
b) illetve c) pontjaban foglaltakra — szerz6désmodositast kezdeményezhetnek.

Nem része a jelen szerz0dés szerinti megbizasnak:

a) az ingatlan teriiletén kiviili tervezés, kivéve kozmii rakotéseket és gépkocsi
behajtokat,

b) az 0j épiilet mélyépitési és munkatér elhatarolas valamint az alapozas tervei, és
mindazon tervek elkészitése, ami a szokéasos gyakorlat szerint a kivitelezd feladata
(pl. mithelyrajzok, gyartmanytervek) — kivéve a belséépitészet gyartmanyterveit —,
a szomszédos épiileteknek / 36861 és 36855 hrsz / a kivitelezést megel6z0
allapotfelvétele, valamint a kivitelezés soran megrendel6i vagy kivitelezi
szandékbol igényelt feliilvizsgalatok és attervezések,

c) amuzeum technologiaval, illetve a kiallitoterekkel kapcsolatos kiviteli terveknek a
shell&core terveket meghaladd tervezése és az ugyanezen teriiletre vonatkozd
belsOépitészeti tervek elkészitése. Ezen tervrészek csak a késObb késziild
muzeumtechnologia tervek és kiallitasi koncepcid ismeretében, kiilon szerzOdés
keretében késziilhetnek.



4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A szerz6dés feltételezi, hogy a modositott ¢épitési engedélyezési eljarasnal a
szakhatosdgok csak a modositasok mértékében ¢és korében kérik az egyeztetések
lefolytatasat és az engedély kiadasa dta megvaltozott eldirdsok és szabalyok betartasat
(pl. tlizvédelem) ennek hidnyaban a jelen szerzddés keretét meghalado feliilvizsgalat és
attervezés valik sziikségessé, ami kiillondsen az addigra mar elkésziilt kiviteli tervekre
is tekintettel Megrendel6 kockazata.

A Projekt szerinti tervdokumentacié dsszeallitasa a Tervezd feladatat képezik. A Felek
rogzitik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott Tervezési dij nem foglalja magéban
a késobbi, esetlegesen sziikséges korszertiségi feliilvizsgalat tervezési dijat.

A szerzodés teljesitése

Tervez6 a szerzodés teljesitésével kapcesolatos feladatait a jelen szerzodés és mellékletei,
az ajanlattételi felhivas ¢és dokumentéacio, illetve a Kozbeszerzési Eljaras soran
keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint koteles végrehajtani, Megrendel6
érdekében, annak utasitisai szerint, a hatalyos jogszabalyokkal és a szakmai-etikai
eldirasokkal 6sszhangban.

A Megrendel6 részérdl a szerzddés targyat képezd szolgaltatds mindségi atvételére az
altala megjelolt személy, vagy a helyettesitésére kijelolt felelds személy jogosult.

A teljesités helye, véghatarideje

A Tervezd a szerzddést sajat székhelyén/telephelyén, illetdleg a Megrendeld erre
iranyulo igénye esetén a Megrendeld székhelyén koteles teljesiteni. A szerzodés alapjan
létrehozasra  keriild  elfogadott, végleges terveket, dokumentaciokat, egyéb
dokumentumokat Tervez6 a szerz6dés 5.26. pontjaban, valamint a Miiszaki leirasban
meghatdrozott példanyszamban szallitja. Az egyes részfeladatok teljesitésekor
létrehozott nyomtatott dokumentum példanyokat postazassal vagy személyes
kézbesitéssel kell atadni olyan mddon, hogy a példanyok a szerzddés 5.6 — 5.12.
pontjaiban meghatdrozott részhatariddkig a Megrendel6hdz megérkezzenek. Az
elektronikus példdnyokat a nyomtatott példanyokkal egyidejiileg kell atadni, vagy
elektronikus uton megkiildeni, amennyiben azok mennyisége az -elektronikus
megkiildést lehetdvé teszi (nem zarja ki).

A szerzddésre tekintettel keletkezett, munkakdzi egyeztetésekre késziilt, nem végleges
terveket, tervvaltozatokat, egyéb dokumentaciot elegendd elektronikus tuton
Megrendeld részére megkiildeni.

A Tervezd a teljesitéshez sziikséges valamennyi tervet, dokumentumot, az aldbbi
eljarasrend szerint adja at Megrendelonek, illetve Megrendelé a sziikséges
dokumentumokat az alabbi részhataridok betarthatésagahoz igazoddan szolgaltatja. A
tervek atadas-atvételérdl, illetve az adatszolgaltatasrol a Felek jegyzokonyvet vesznek
fel.



5.5.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.7.

A Projekt befejezési véghatarideje valamennyi szerzédéses feltétel teljesitése esetén: a
Kivitelezés miiszaki atadas-atvételének sikeres lezarasa 2019. december 31. napja, de
legkésobb 2020.marcius 31. napja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a kivitelezési folyamat a Feleknek fel nem rohatd
okbol elhtizodik, jelen szerzddés végteljesitésére vonatkozé idépontja legfeljebb
egyszeri alkalommal maximum 60 (hatvan) naptari nap idétartammal — jelen szerz6dés
13.1 pontjaban foglaltak szerint — meghosszabbithato a jelen szerz6désben foglalt
feltételekkel. A szerz6dés idObeliségének ilyetén modosulasat Felek nem tekintik a
szerz6dés modositasanak.

A Vallalkozas teljesitése soran teljesitendo egyes részszolgaltatasok hatarideje
Az Elokészitd Tervezési Feladatok ellatasa tekintetében:

a szerz6dés mindkét fél altali alairasat kovetd 80. (nyolcvanadik) munkanap azzal,
hogy a jelen feladat sordn készitendd Vazlatterv esetében a szolgaltatas hatarideje a
szerz6dés mindkét fél altali alairasat, és a végleges tervezési program atadasat, illetve
a Megrendel6 igényeinek és utasitasainak lezarasat kovetd 50. (6tvenedik) munkanap.

A Modositott Epitési Engedélyezési Terv, Restaurator Koncepcio, és Keramia
Gyartastechnologiai Tervek?2 elkészitése tekintetében:

a Vazlatterv leszallitasat és elfogadasat kovetd 45. (negyvendtodik) munkanap.

A Munkakd6zi Kiviteli Terv, Bels6épitészeti Programterv €és Restauratori Tervl, és
Keramia Gyartastechnoldgiai Tervek3 elkészitése tekintetében:

a Modositott Engedélyezési Tervek jovahagyasat, illetve a végleges megrendel6i
program kézhezvételét, kovetd 80. (nyolcvanadik) munkanap.

A Végleges Kiviteli Terv, Restauratori Terv2, és Keramia Gyartastechnologiai
Tervek4 készitése tekintetében:

a Munkakdzi Kiviteli Terv Megrendeld altali jovahagyasat kovetd 50. (6tvenedik)
munkanap.

A BelsO¢épitészeti terv készitése tekintetében:
a Végleges Kiviteli Terv leszallitasat kovetd 50. (6tvenedik) munkanap.
A Kiegeszitd Tervezdi Szolgaltatasok tekintetében:

a kivitelezd kivalasztdsara iranyuld kozbeszerzési eljaras eldkészitésének
megkezdésétdl annak sikeres lezarasaig (szerz6déskotés) folyamatosan.

A Tervezo6i Muvezetés tekintetében:

a kivitelezés megkezdésétdl miiszaki atadas-atvételének sikeres lezarasaig (9sszesen
578 naptari nap, a kezdés varhatoan 2018.09.01., a befejezés legkésobb 2020.03.31.)
folyamatosan.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérdként szerz6do fél, a szerzddés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

legkésobb a Tervezd — mint ajanlattevoként szerzddo fél — teljesitésétdl vagy az errdl
sz0106 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni. (Kbt. 135.§ (1) bekezdés). Felek az alabbi tigymenetben allapodnak meg.

Megrendeld a tervrészek szallitdsat/teljesitését kovetd 10 (tiz) napon belil a
tervdokumentaciot/elvégzett feladatot irasban jovahagyja és kiadja Teljesitésigazolésat,
vagy irasban megteszi kifogasait, észrevételeit. Amennyiben a Megrendeld fenti
hataridéig irasban nem nyilatkozik, ugy kell tekinteni, mintha a terveket elfogadta és
irasbeli jovahagyasat és a Teljesitésigazolast megadta volna.

A Megrendel0 irasbeli kifogasa esetén Tervezo a tervdokumentaciot 10 (tiz) napon beliil
koteles kijavitani €s a hiba és hianymentes tervdokumenticiot a megfeleld
példanyszamban teljesitésként Megrendeld részére atadni, aki a javitott
tervdokumentaciéra 3 (hadrom) munkanapon beliill koteles kiadni jovahagyasat és a
Teljesitésigazolast. Megmarad6 hianyossag esetén Megrendeld ismételten visszaadja a
dokumentéciot javitasra a jelen pont szerinti hatdridok megtartasa mellett. Megrendeld
— a Teljesitésigazolas kiadasaig — csak egyszer adhatja vissza a Tervet javitasra (a mar
igényelt javitdsok elmaradasat kivéve). A Teljesitésigazolds kiaddsa nem mentesiti
TervezOt a hibdk és hidnyossagok javitasi kotelezettsége alol.

A Megrendeld késedelmes teljesitése a Tervezd késedelmét kizdrja. A Megrendeld
késedelmes teljesitésének iddtartamaval a TervezO hatralévd teljesitésének hatarideje
meghosszabbodhat.

A tervezés miiszaki tartalma

A Tervezd a teljesitéskor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek és
eldirasoknak, illetve a tovabbi kotelezoen alkalmazandd szakmai el6irasoknak
megfelelden koteles a Projektet teljesiteni.

A Tervezd a jogerds épitési engedély és a Megrendeld altal jovahagyott, Vazlatterv
alapjan a szakagi tervezokkel egyiittmiikodve elkésziti a létesitmény kiviteli tervi
Miiszaki leirasban és az annak részét képezd Tervezési feladat leirasban foglaltak
szerint, jelen szerz6dés 5.6. pontjaban rogzitett idépontokra.

Az esetlegesen sziikséges hatosagi ¢€s szakhatosagi engedélyek — az illetékes
szakhatdsagok, az érdekelt kozmiiszolgaltatok és a kéménysepro-ipari kdzszolgaltato,
valamint a jogszabalyban meghatarozott egyéb nyilatkozatok beszerzéséhez — Tervezd
minden miiszaki adatot és tdmogatast biztosit Megrendeld felé¢. A sziikséges hatosagi,
szakhatosagi, kozmii csatlakozasi engedélyek beszerzése Megrendeld feladata, Tervezd
miiszaki adatszolgaltatdsa és tdmogatasa alapjan. Ezen kozremikodés dijat jelen
szerzOdés 7. pontjaban foglalt Tervezési dij magaban foglalja.

A tervezési munka a kozvetlen kozmi rakotéseket kivéve csak az ingatlan teriiletén
beliili feladatokra terjed ki, annak nem része az tt és az ELMU tulajdonaba keriil6 traf6
tervezés, valamint a kiils6 kozmu ellatds ¢és az ezekhez esetlegesen sziikséges
hattérfejlesztések tervezése.



5.15.

5.16.

5.17.

A hatosagok és szakhatosagok, valamint szolgaltatok jogszertitlen, vagy az elvarhatohoz
képest nem megfeleld magatartasa nem rohato fel Tervezonek.

A jelen szerzddés alapjan teljesitendd tervezési feladatokat részletesen a jelen szerz6dés
1. szamu mellékletét képezd Kozbeszerzési Miiszaki leirds €és az annak részét képezd
Tervezési feladat leirds hatdrozzdk meg. A Tervezd altal végzendd tevékenység a
mellékletekben meghatarozott tervek elkészitéséhez sziikséges valamennyi tervezési és
egyeztetési tevékenységre kiterjed, beleértve az egyes jarulékos ¢és kiegészitd
szakagakat is.

A tervezési tevékenységben résztvevo szakagak munkak:

— Statikus, épiiletszerkezettani ¢és restauratori szakértés a feltardsokhoz és
vizsgalatokhoz

— Faanyagvédelmi és talajmechanikai szakértés
— Epitészeti és generaltervezések

— Belsoépitészeti tervezés

— Tervfeldolgozés, koordinacid

—  Szamitogépes és CAD munkak

— Miiszaki informécios tevékenység

— Epiiletszerkezeti tervezés

— Szigetelések tervezése

— Miemléki feladatokkal kapcsolatos restauratori és egyeb tervezések
— Szerkezettervezés

— Epiiletgépészeti tervezés

— Epiiletvillamossagi tervezés

— Kornyezettervezeés tervezése

— Konyhatechnologia tervezése

— Tlizvédelem

— Kornyezetvédelem és akusztika

A jelen szerz6dés teljesitése soran szallitandd tervek, és az azokkal Osszefiiggd
kovetelmények meghatarozasat a szerzddés 1. szamu melléklete tartalmazza. A
dokumentaciok a szallitaskor érvényes magyar szabvanyoknak megfeleld miiszaki
eldirasoknak megfeleléen, magyar nyelven késziilnek. A Megrendeld elfogadodlag
tudomasul veszi, hogy ettdl vald eltérés esetén az eltéréen alkalmazott miiszaki
megoldas egyenértékiiségét az épitésiigyi hatdsagnal szakértéi véleménnyel kell
bizonyitani, illetve a miilemlékekre vonatkozd felmentés lehetéségének tényét kell
rogziteni.



5.18.

5.19.

6.1.

6.2.

A jelen szerz6désben meghatarozott munkarészeket a Tervezének az 5.6. pontban
meghatarozott tartalmak tekintetében az alabbi forma szerint kell teljesitenie:

a) az Elokészit6 Tervezési Feladatok tekintetében szallitando: 2 (kettd) példany papir
+ 1 (egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban;

b) A Médositott Epitési Engedélyezési Terv, Restaurator Koncepcid, és Keramia
Gyartastechnologiai Tervek?2 tekintetében szallitando: 2 (kettd) példany papir + 1
(egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban, az engedélyezési terv
ETDR-re feltoltve;

c) A Munkakozi Kiviteli Terv, Bels6épitészeti Programterv és Restauratori Tervl, és
Keramia Gyartastechnologiai Tervek3 tekintetében szallitando: 2 (kettd) példany
papir alapu és 1 (egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban, tovabba
keramia proba elemek (1-1 mintadarab);

d) A Végleges Kiviteli Terv, Restauratori Terv2, és Keramia Gyartastechnologiai
Tervek4 tekintetében szallitando: 4 (négy) példany papir alapu + 1 (egy) példany
elektronikus (pdf és dwg, a koltségvetések (arazott és arazatlan) Excel)
formatumban, a restauratori terv ETDR-re feltoltve; tovabba keramia proba
elemek (1-1 mintadarab);

e) aBels6épitészeti Terv elkészitése tekintetében szallitando: 2 (kettd) példany papir
alapt és 1 (egy) példany elektronikus (pdf és dwg) formatumban.

Tervezo vallalja, hogy Megrendeld megrendelése esetén tovabbi tervpéldanyokat azok
megrendelésétdl szamitott legkésObb 5 (6t) munkanapon beliil kiilon dijazas ellenében
biztositja.

A felek jogai és kotelezettségei

A Tervezo jogai és kotelezettségei

Tervezd a szerzddés teljesitése soran koteles Megrendeld utasitasai szerint eljarni, a
Megrendeld utasitasai azonban nem terjedhetnek ki a tervezés megszervezésére, €s nem
tehetik Tervezd teljesitését aranytalanul terhesebbé. A Megrendeld utdlag nem
kifogasolhatja a jovahagyasaval elkésziilt megoldast, illetéleg annak megvaltoztatasara
vonatkoz6 igényeinek kovetkezményeit (tervezési dij, hatarid6-modositas, stb.) viselnie
kell. Ha Megrendel6 célszertitlen, vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezd kdoteles 6t
erre  figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Tervezd
feleldsséggel tartozik. Amennyiben Megrendeld utasitasahoz e figyelmeztetés ellenére
is ragaszkodik, Tervezd a szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a megrendeld utasitasai
szerint, a megrendeld kockézatara ellathatja.

A Tervezd a Megrendeld utasitasai szerint sem végezheti el a tervezést, ha ez
jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag
vesz€lyeztetésehez vezetne, ezekben az esetekben — amennyiben Megrendeld az
utasitasokat fenntartja — koteles a szerzddést felmondani. Ebben az esetben Tervezot a
Tervezési dij a késziiltség fokahoz mérten illeti meg, tovabba a teljes Tervezési dijnak
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

az egyes részszamlak alapjan mar Megrendeld altal kifizetésre keriilt dijakkal
csOkkentett Osszege 20%-anak megfelelé meghitsuldsi kotbér, amit Megrendeld a
felmondés napjatol szamitott 30 (harminc) naptari napon beliil koteles megfizetni.

A Tervezd koteles a szerzddésben és mellékleteiben meghatarozott Projektet a
szerzOdésben ¢és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, a miszaki
tervezésre vonatkoz6 mindségi-, biztonsagi- €s szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban
a kialakult szakmai kovetelményeknek ¢és gyakorlatnak megfelelden, a jogerds épitési
engedélytdl eltérd esetleges modositasok, a jogerd oOta a jogszabalyi kornyezetben
bekovetkezett valtozasok miatt (pl. 4 OTSZ), illetve a mddositott épitési engedély
beadasaig esetlegesen bekovetkezd 1 eldirdsok betartasaval szolgaltatni, kiilonds
tekintettel az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet, illetdleg az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint az épitésiigyi
és ¢épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrdl és ellendrzésekrodl, valamint az épitésiigyi
hat6sagi szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, tovabba az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezoi és mérnoki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015 (X. 30) Korm.
rendelet rendelkezéseire. A tervezd szavatol azért, hogy az 4ltala szolgéltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszerliek. A szolgéltatasnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendeld rendeltetésszeriien, a szerz6désben kikotott, a
szerzddéskotéskor ismert célnak megfeleléen felhasznalhassa.

Tervez6 gondoskodik arrdl, hogy a Megrendel6 a tervezés folyamatossaga érdekében a
sziikséges dontéseket meghozatalahoz kelld informécidval rendelkezzen, az ehhez
szlikséges tervezési részfeladatokat folyamatosan teljesiti.

A Tervezdnek a szerz0dés teljesitése érdekében ugy kell eljarnia, ahogy az az adott
helyzetben, és az elvart szolgaltatassal szemben tdmasztott szakmai kovetelmények
alapjan altalaban elvarhato, a Megrendeldnek pedig ugyanilyen modon eld kell segitenie
a teljesitést. A Megrendel6 a szerzddés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri,
Tervezd kezdeményezésére konzulticiokon, tervbiralatokon vesz részt, az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol 1ényeges kérdésekben
allast foglal.

A jelen szerzddés hatélya ald tartozo tervek és dokumentumok engedélyeztetése soran
a Tervezd feladata és feleldssége a Megrendeld szakmai tAmogatasa..

Tervezd a miiszaki tervezési feladatat akkor teljesiti szerzodésszerlien, ha a sziikséges
adatszolgaltatasokat kell6 idében biztositja,

- rendszeresen megtartja a tervezési egyeztetéseket,
- elvégzi a sziikséges kiilsO €s belsd egyeztetéseket,

-  Dbiztositja a generaltervezés keretében elkésziilo szakagi tervek egymassal vald
Osszhangjat,

- elvégzi a szallitando tervek belsd ellendrzését,
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6.8.

6.9.

6.10.

- szallitasi hatarid6 elott ésszerti idoben Megrendeld szamadra tervbiralaton mutatja
be a szallitasra keriil6 terveket,

- a szerzOdésben foglalt hataridékre a vonatkozo altalanos ¢€s eseti eldirasoknak,
valamint a szerzédésben rogzitett feltételeknek maradéktalanul megfeleld terveket
szerzOdésben eldirt példanyszamban szallitja,

- hiba- ¢és hianymentes tamogatast nyujt a kivitelez6 kivalasztasara iranyulo
kozbeszerzési eljaras soran,

- a Kozbeszerzési Dokumentumoknak megfeleléen végzi a Tervezdi Muvezetésre
vonatkoz¢6 feladatat.

A Tervezonek lehetové kell tennie a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott
személy (szervezet) képviseldje szamara, hogy a tervezés pillanatnyi allapotat barmely
ésszerli idopontban megtekinthesse, arrdl felvilagositast kaphasson. A Megbizo nem
kérhet olyan részletes, vagy gyakori tajékoztatast, mely a TervezOot munkajaban, vagy
hataridejének betartdsdban akaddlyozna, illetve nem kérhet olyan vizsgalatokat, vagy
modositast, ami a Tervezd kovetkezd hataridejének betartasat veszélyezteti

Jelen szerzédést Tervezoként kizardlag a Kozbeszerzési Eljarasban nyertes
ajanlattevoként kihirdetett gazdasagi szerepld jogosult teljesiteni.

Tervezd a szerzddést személyesen koteles teljesiteni, azonban jogosult jelen szerzédés
teljesitéséhez a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen mas személy kozremiikodését
(alvallalkozo) is igénybe venni. A Tervezd altal kozremikodoként igénybe vett
személy/szervezet kdzremiikddéséhez azonban Tervezd koteles Megrendeld eldzetes
hozzajarulasat kérni — ennek soran a teljesitésbe bevonni kivant, az ajanlatdban
megjelolésre nem keriilt szakagi tervezd vagy alvallalkozé elémindsitd anyagat
(szakmai gyakorlatanak megjelolését) Tervezd koteles haladéktalanul atadni
Megrendeld részére, egytttal nyilatkozni, hogy az Gjonnan megnevezett alvallalkozé
nem tartozik a kizar6 okok hatélya ala.

A Tervez6 az igénybe vett személyért/szervezetért gy felel, mintha a rabizott feladatot
maga latta volna el, alvallalkoz6, kozremiikod6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be. Az
alvallalkozok igénybevétele a Tervezd kotelezettségeit nem befolydsolja. A Tervezd
koteles helytallni az alvallalkozok felé mind a sajat, mind a Megrendeld esetleges
mulasztasaiért. Az alvallalkozok a Megrendelével szemben kdzvetleniil nem Iéphetnek
fel, igényeik érvényesitése érdekében a Tervezdnek kell eljarnia. Megrendeld az
alvallalkozokat kozvetleniil nem utasithatja, a veliikk kapcsolatos észrevételeket és
igényeket minden esetben Tervezdvel kozli.

A Tervezd a benyujtott ajanlatdban foglalt Alvallalkozo személyében torténd
valtoztatast eldzetesen egyeztetni koteles a Megrendeldvel. Az alvallalkozoi kor
barmilyen valtoztatasara kizarélag a Kbt. rendelkezései szerint van lehetdség.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

A Tervezd altal Megrendeldnek elozetesen bejelentett, és igy a szerzodés megkotésekor
mar ismert alvallalkozo(k) adatait, valamint a kozremuiikodésiikkel végzendd egyes
részfeladatok leirdsat a szerzédés ... melléklete tartalmazza.

Felek megéllapodnak, hogy az alvallalkozéi kdrben bekdvetkez barminemt valtozas,
¢s a szerzddés ... szamu mellékletének erre tekintettel torténd modositasa nem mindsiil
szerzOdésmodositasnak, igy arra a Kbt. 141. §-anak rendelkezései nem alkalmazandoak.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben a fentiek feliilvizsgalatat kovetden a
Megrendeld valamely 0j szakagi tervezd vagy alvallalkozo szakmai alkalmassagat
igazolhatéan nem itéli megfelelonek, illetve a tervezési munkéjaval kapcsolatban jogos
kifogds meriil fel, Ugy madas, arra alkalmasabb szakagi tervezd kijelolését
kezdeményezheti a Tervezénél. Az altervezok kivalasztasa Tervezd kizarolagos
feladata, a fentiekre tekintettel azonban tobblet Tervezési Dijat nem kovetelhet.

Tervezd gy nyilatkozik és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés targyat képezo
feladatok teljesitéséhez valamennyi sziikséges engedéllyel, tantsitvannyal rendelkezik
¢s a teljesités teljes idOtartama alatt rendelkezni fog.

Tervezd — kiilon dijigény nélkiil — koteles a rendeltetésszerli hasznéalathoz sziikséges
valamennyi — jelen szerz6désben vagy Kozbeszerzési Eljaras soran kifejezetten nem
emlitett, de a szakmai szokéasok, jogszabdlyi eldirdsok, hatosagi rendelkezések szerint a
kifogastalan és jogszert teljesitéshez kapcsolodo — tevékenységek ellatasara.

A Tervezo felelossége

A Megrendeld a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval szemben
csak a jogosult altal elismert, egynemt €s lejart kovetelését szamithatja be.

Tervez6 kijelenti, hogy a jelen szerz6désben foglalt feladatok elvégzéséhez sziikséges
szakmai tudas és tapasztalat, valamint miiszaki hattér rendelkezésére all.

A Tervezonek a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt érvényes, kareseményenként
legalabb 50.000.000,- Ft, azaz Otvenmillié forint, illetdleg évente legaldbb
100.000.000,- Ft, azaz Szazmilli6 forint biztositasi 0sszegre sz616 altalanos szakmai
felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, amely a tervezéssel a Tervezo altal okozott
vagy az érdekkdrében felmeriilt kozvetlen karok megtéritésére szolgal a Kozbeszerzési
Dokumentumokban meghatarozottak szerint. A Megrendeld ezen biztositast meghaladé
tartalma vagy fedezetet tartalmazo biztositas igénylése esetén Tervezd - Megrendeld
koltségviselése mellett - koteles azt haladéktalanul megkdtni.

A Tervezd ... szamu mellékletként csatolja a feleldsségbiztositasi kdtvénye masolatat,
amely a jelen szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Megrendelo jogai és kotelezettségei

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld koteles a feladatok
ellatasdhoz sziikséges Osszes informaciot Tervezd rendelkezésére bocsatani, amelyek
helyességéért €s idOben torténd tovabbitasaért Megrendeld tartozik feleldsséggel.
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6.21.

6.22.

6.23.

Ebben a korben Megrendel6 a Tervezé erre iranyuld felhivasara megfeleld idoben, de
legfeljebb 3 (harom) munkanapon beliil kiadja a Tervezd részére a Vallalkozas
teljesités¢éhez ~ nélkiilozhetetlen  egyeztetésekhez,  eljardsokhoz  sziikséges
meghatalmazés(oka)t.

Megrendeld a tervezés megkezdéséig atadja, vagy elérhetéségét biztosit Tervezdnek a
jogerds €pitési engedélyezési tervhez képest igényelt valtoztatasok, illetve az igényelt
miiszaki tartalomhoz tartoz6 végleges igényeit. Az ennek nyoman késziilé jovahagyott
Vézlatterv, mig az azzal nem <¢érintett tartalom tekintetében a jogerds épitési
engedélyezési terv képezi a kiviteli tervezés alapjat.

A Megrendeld altal biztositott dokumentumok miszaki tartalméaért Megrendel6 felel,
azok feliilvizsgalata, ellenérzése nem képezi a jelen szerzodés targyat.

Amennyiben a jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvalositdsadhoz a szerz6désben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Tervezd irdsbeli felhivdsdra a Megrendeld a szerzédésben meghatarozott hataridék
megtartdsara vald tekintettel a Tervezd szamara megfeleld idoben, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliill irdsban biztositja. A Tervezdnek az adatszolgaltatasra irdnyuld
irasbeli felhivdsdban annak haladéktalan vagy siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A
Megrendeld altal a szerzddés ezen pontja alapjan szolgéltatott barminemi adatok a
szerzOdés részét képezik.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi vagy egyéb késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi
késedelmét kizarja és a Tervezdnek az ebbdl eredd akadalyoztatasa esetén jogaban all a
tervezeés folytatasat — egyidejli irasbeli értesités mellett — felfliggeszteni.

A Megrendeld a tervezés liteméhez igazodva rendszeres egyeztetést biztosit Tervezd
részére, valamennyi résztvevd szakag vonatkozasaban, sziikség szerint a helyszinen,
vagy a Tervezd irod4jaban kiilon egyeztetett idopontban. Megrendeld a tervezés teljes
menete alatt megfelelé miiszaki felkésziiltségii, nyilatkozattételre jogosult képvisel6t
biztosit a felmeriild miiszaki €s egyéb teljesitéssel érintett dontéshozoi kérdésekben. A
tervezés soran a tervek miiszaki tartalma, a hataridok, a részteljesitések, az egyeztetések
¢és a pénziigyi teljesitések vonatkozasaban Megrendeld sajat képviseldit — amennyiben
azok kiilonboznek a jelen szerzdédésben megjelolt képvisel6itdl — a szerzddés alairasat
kovetd 10 (tiz) munkanapon beliil megnevezi.

A felvetett kérdésekre adandd valasz elmaraddsa esetén Tervezd a hataridok
betarthatosdga érdekében legjobb tudésa szerinti javaslatot tesz, amit 3 (harom)
munkanap észrevételezési ido letelte utan érdemi valasz hianyaban elfogadottnak tekint.
Amennyiben a jelen pont szerinti hatarido valtozas a jelen szerzddés 5. pontjaban foglalt
részteljesitési hataridéket is érinti, szerzOdésmodositast kezdeményezhet, melyre
azonban csak a Kbt. 141. § rogzitett feltételeknek megfeleld esetekben van lehetdség.

A Tervezd koteles a Megrendel6 jogos észrevételei alapjan a sziikséges kiegészitéseket,
illetve javitdsokat a kolcsondsen egyeztetett hataridon beliil elvégezni. A Megrendeld
észrevételezése alapjan késziilt kiegészitések, modositasok nem mentesitik a Tervezot
a jogszabalyban eldirt tervezoi feleldsségvallalas alol.
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6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

7.1.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a szolgaltatassal kapcsolatos mindségi kifogasait
barmikor, a hiba észlelését kdvetd azonnali értesitéssel jogosult kozdlni.

Felek a tervezés menetéhez igazodd kooperacids egyeztetéseket tartanak a tervek
miuszaki tartalmat illetéen. Ezen egyeztetéseken jegyzOkonyvben rogzitik Megrendeld
igényeit ¢és Felek kérdéseit, valamint az azokra adott valaszokat. Ebben a
jegyzékonyvben keriil rogzitésre a valaszok felelésének megnevezése és a valasz
hatarideje is, valamint a korabbi kotelezettségekkel kapcsolatos esetleges mulasztasok
rogzitése. A jegyzokonyvet Tervezd koteles elkésziteni és Megbizonak elkiildeni az
egyeztetést kovetd egy munkanapon beliil. Megbizd esetleges észrevételeit, vagy
kiegészitéseit a jegyzokonyv kézhezvételét kovetd két munkanapon beliil adja meg
irasban. A jegyzokonyvet Felek a kovetkezo talalkozo alkalmaval szignaljak. Egyet nem
értés esetén a jegyzOkonyv mindkét fél allaspontjat rogziti.

A Megrendeld a targyalasokon, konzultacidkon, ellendrzéseken illetve a rendszeres
kooperaciokon részt vesz, és a sziikséges nyilatkozatokat megteszi. A Megrendeld a
tervezés folyamatossaga érdekében a sziikséges dontéseket meghozza, a jovahagyasokat
kiadja azzal, hogy az egyes munkarészekkel (fazisokkal) 6sszefiiggd (rész) jovahagyas
nem jelenti az adott tervezési egység egészének jovahagyasat, illetve, hogy a
Megrendeld jovahagyasat a tervezési tevékenység befejezéseként jelen szerzddés
szerint készitendo tervek egészére kell beszerezni.

Megrendeld koteles az egyes munkarészeket a hataridok betartdsa érdekében az
észrevételezési  hataridokon  beliil  attekinteni, elfogadni illetve jovahagyni
(teljesitésigazolas) vagy kifogasait megtenni, tovabba a kovetkezd tervfazis
megkezdéséig esetleges észrevételei vagy utasitdsait megadni, illetve a jogszeriien
benyujtott szadmlak 6sszegét hataridében megfizetni.

A Megrendelé koteles a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezd
kezdeményezése alapjan a konzultacidkon, tervbirdlatokon részt venni és az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol Iényeges kérdésekben a
tervezés iitemének biztositasaval, de legkésobb 3 (harom) munkanapon beliil allast
foglalni. A jovahagyasaval késziilt megoldast a Megrendel6 utdlag nem kifogéasolhatja,
illetve annak megvaltoztatdsara vonatkozo igényének kovetkezményeit (tervezési dij-,
hataridé modositast stb.) viselnie kell.

Megrendeld részérdl jelen szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald
lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki a
tobbi, illetve a fennmaradd jog érvényesitését.

A Tervezési dij és a fizetési feltételek

A Tervezdt a szolgaltatas maradéktalan és szerzddésszerli teljesitéséért — a Tervezd
tevékenysége pontos, részletes megtervezését kovetden kialakitott ajanlata alapjan — a
7.2. pontban meghatarozott, kélcsondsen kialkudott Tervezési dij illeti meg.
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.7.

A Felek megegyeznek, hogy Tervezot a jelen szerzddés 4. pontjdban meghatarozott
feladatok ellenértékeként

1115 1 11 J s - Ft+ AFA, aZazZ nett0 ccceevennneeiiieennnnnnnnneenns
forint + altalanos forgalmi ad6 osszegii Tervezési dij

illeti meg, amennyiben a fenti feladatokat maradéktalanul teljesiti, tehat valamennyi
részszolgaltatast a jelen szerzédés 5.6 pontjaban szerepld részhataridokre teljesiti,
illetéleg hataridében javitja.

A Felek rogzitik, hogy a tervezési dijakat és hataridoket kifejezetten azon feltétel mellett
hataroztak meg, hogy a tervezési munka az eredeti Lechner féle épiilet és az azt
kiegészitd 0j szarny tekintetében egy iddben, parhuzamosan torténik, illetve, hogy a
tervezési munkara a — szerzédésben meghatarozott — munkarészek folyamatos, egymast
koveto elvégzése mellett kertil sor.

A Felek ugy rendelkeznek, hogy a Tervezési dij dsszegének 25%-a — a Tervezodi
Miivezetésre ¢€s a kivitelezd kivélasztasara irdnyuld kozbeszerzési eljaras szakértoi
Tamogatasara vonatkoz6 feladat kivételével — az épitésztervez6i munka (Projekt)
szerz6i jogdija, azaz a jog altal védett teljesitmény felhasznalasi engedélye, illetve a
szerzO1i mu felhasznalasnak ellenértéke, ami mint szellemi termék a tervszallitassal keriil
nyilvanossagra.

A Tervezési dij — illetve annak részteljesitésenkénti részszamla ellenértékei —
egyOsszegli, fix atalanyarként meghatarozott dij, amely tartalmazza a Tervezd
valamennyi, jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges koltségét, dijat, igy a fentieken
kiviil egyéb téritési igénye a TervezOnek a Megrendeld felé nincsen, illetdleg a Tervezd
a Tervezoi dij 0sszegén feliil tovabbi koltségtéritésre nem jogosult.

A hatoésagi-, szakhatosagi eljarasok, kozmiiszolgaltatéi adatszolgaltatasok ¢és
egyeztetések dijat, valamint az illetékeket kozvetleniill a Megrendeld tartozik
megfizetni.

Felek kozotti elszamolas és a Tervezési Dij megfizetése
Tervezd a Tervezési dijrol szolo szamlat a teljesitésigazolas alapjan jogosult benytjtani.

Megrendeld tdjékoztatja a Tervezot, hogy a jelen szerzddés €s az altala a szerzddés
alapjan teljesitendd kifizetés, az Art. 36/A.§ (6) bekezdése alapjan alkalmazandod (2)
bekezdés szerint, az Art. 36/A. §-anak a hatélya ala esik.

A szadmlahoz annak mellékleteként csatolni kell a Megrendeld képviseldje altal 3
(harom) példanyban kiallitott, magyar nyelvii teljesitésigazolas elsd, eredeti példanyat.
A Tervezd tudomdsul veszi, hogy amennyiben a szamla nem a jelen szerzédésben
meghatarozott modon keriil kiallitasra, és/vagy benyujtasra, azt a Megrendeld nem
fogadja be; ennek minden kovetkezményét a Tervezo viseli, a Megrendel6 felelGssége
e korben kizart.

A Megrendeld a teljesités ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint kiadott,
jovahagyott, alairt teljesitésigazolas tartalmanak, valamint a jogszabalyoknak ¢és a jelen
szerzOdésnek megfelelden kiallitott szamla (részszamla) alapjan, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
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7.8.

bekezdése szerint a szamla (részszamla) kézhezvételétol szamitott 30 (harminc) napon
beliil, banki atutalassal fizeti meg. Az 6sszeg akkor tekintendd kifizetettnek, amikor
azzal a Megrendeld szamlavezetd hitelintézete a Megrendeld bankszdmlajat megterheli.

Felek rogzitik, hogy Tervez6 a Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfeleléen jogosult a
szerz6dés 5.6. — 5.12. pontjaiban rogzitett részfeladatok tekintetében részszamlak
benyujtasara a kovetkezoek szerint:

1. szamu részszamla:

— benyujtasanak feltétele, idopontja: az Elokészitd Tervezési Feladatok korében eldirt
Vazlatterv hiba- ¢és hianymentes leszallitisa, a Megrendel6 altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

—  értéke: nettd ......... ~Ft,azaz ... forint;

2. szamu részszamla:

— Dbenyujtasanak feltétele, idopontja: az Elokészité Tervezési Feladatok korében
elkészitendé Szaktervezdi Vizsgélatok és Tanulmanyok hiba- és hianymentes
leszallitasa, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;

—  értéke: nettd ......... ~Ftazaz ..., forint;

3. szdmu részszamla:

— Dbenyujtasanak feltétele, idOpontja: az ElOkészité Tervezési Feladatok korében
elkészitendd Keramia Gyartastechnologiai Tervekl munkarész hiba- és
hianymentes leszallitasa, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;

—  értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

4. szamn részszamla:

—  benyujtasanak feltétele, iddpontja: a Modositott Epitési Engedélyezési Terv és
Restauratori Koncepcio hiba- és hianymentes leszallitasa, illetve eldirt feltoltésének
elvégzése, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;

- értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

5. szamu részszamla:

— benyujtasanak feltétele, idopontja: a Keramia Gyartastechnologiai Tervek2
munkarész hiba- és hidnymentes leszallitdisa a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

—  értéke: netto ......... -Ftiazaz ... forint;

6. Szamu részszamla:

— benyujtasanak feltétele, idépontja: a Munkakozi Kiviteli Terv, BelsOépitészeti
Programterv, Restauratori Tervl hiba- és hianymentes leszallitasa, a Megrendel6
altal kiadott teljesitésigazolas alapjan;

—  értéke: netto ......... -Ftazaz ..., forint;

7. szamu részszamla:

-16 -



7.9.

benyujtasanak feltétele, idépontja: a Kerdmia Gyartastechnologiai Tervek3
munkarész hiba- ¢és hianymentes leszallitisa a Megrendel6 altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

értéke: nettd ......... ~Ftazaz ..., forint;

8. szamu részszamla:

benyujtasanak feltétele, idopontja: a Végleges Kiviteli Terv és Restauratori Terv2
hiba- és hianymentes leszallitasa, a Megrendel6 altal kiadott teljesitésigazolas
alapjan;

értéke: nettd ......... ~Ftazaz ..., forint;

9. szdmu részszamla:

benyujtasanak feltétele, id6pontja: a Kerdmia Gyartastechnologiai Tervek4
munkarész hiba- és hidnymentes leszallitaisa a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

értéke: netto ......... -Ftazaz ...l forint;

10. szamu részszamla:

11

benyujtasanak feltétele, id6pontja: a Belsdépitészeti Terv hiba- és hidnymentes
leszallitasa, az ajanlatkérd altal kiadott teljesitésigazolas alapjén;
értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

. szamu részszamla:

benyujtasanak feltétele: a kivitelezd kivalasztasara irdnyuld kozbeszerzési eljaras
soran hiba- és hidnymentes Tamogatds nyujtasa, a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan;

benyujtasanak idOpontja: a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras
sikeres lezdrasa (szerzddéskotés);

értéke: netto ......... -Ftazaz ... forint;

12-17. szamu részszamlak és a végszamla:

benyujtas feltétele: a kivitelezés soran hiba- €s hidnymentes Tervezi Miivezetés
biztositasa;

benytjtas idopontja: a kivitelezés idétartama alatt, a résszamlak 6 (hat) idéaranyos
részletben 3 (harom) havonta, illetve a végszamla a tervez6i miivezetési iddszak
lezarasakor.

értéke: nettd ......... -Ftazaz ... forint;

A Tervezd legkésobb a szerz0dés alairasaval egyidejiileg a Kbt. 135. § (8) bekezdése
szerint eléleg (a tovabbiakban: Eloleg) kifizetését kérheti a jelen szerzddés 5.6.1. pontja
szerinti részfeladat (ElOkészitd Tervezési Feladatok) tekintetében 2. részszamla
keretében elszamolhato feladatokra megajanlott ellenérték — 2. szamu részszamla —
Osszegének legfeljebb 60%-aig, amelyet Megrendeld legkésdbb az eldlegigénylés
benyujtasat kovetd 15 (tizendt) napon beliil koteles a Tervezo részére megfizetni. Abban
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7.10.

7.11.

7.12.

az esetben, ha a MegrendelO altal biztositott Eldleg kifizetése a Tervezd kérésére
megtortént, annak elszdmolasa (levondsa) a 2. szamu részszamlaval torténik.

Az Elbleg kifizetésének feltétele, hogy Tervezo az eldlegbekérdt legkésobb a szerzodés
mindkét fél altali alairasat kovetd 10 (tiz) naptari napon beliil benyujtsa Megrendel6
részere.

Amennyiben a Tervezd igénye alapjan Eldleg kifizetésére keriil sor, az elélegrol
Tervezd a 2. szdmu részszdmlaban koteles elszamolni.

Tervezo — eldleg igénylése esetén — az eldleg mértékével megegyezd Gsszegi eldleg-
visszafizetési biztositékot koteles nytjtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai

szerinti (a Tervezd altal valasztott) formaban legkésébb az elbleg igénylésével
egyidejileg.

Eszerint a biztositékok a Tervezo valasztasa szerint nyajthatoak:
I. Vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint:

a) ovadékként az eldirt pénzosszegnek Megrendeld fizetési szamljara torténd
befizetésével, atutalasaval;

b) pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval; vagy
C) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizet kezességvallalast tartalmazo —

kotelezvénnyel.

ii. Vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontja szerint mas — a 272/2014. (XI. 5)
Kormanyrendelet 83. § (1) bekezdése altal meghatarozott — forméak valamelyikében:

a) garanciavallalo nyilatkozat,
b) ingatlan jelzalogjog,

C) az elbleget igénylé gazdasagi tarsasag cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,

d) garanciaszervezet altal vallalt kezesség,

e) hitelintézet altal kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kételezvény.
A szerzOdés teljesitése soran — a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelden
Tervezd az altala nyUjtott biztositéki formar6l — a jelen pont i. és ii. alpontjai altal
meghatdrozott barmely — masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben

foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Az igazolt szamla (szamlak) értékének Megrendeld altal teljesitendd részének
atutaldssal torténd kiegyenlitésérdl a Megrendeld gondoskodik a szerzédés 7.7.
pontjdnak megfeleléen. A dij kiegyenlitése atutaldssal torténik Tervezd ............
............................ szamu bankszamléjara.
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

A szamla(ka)t az Iparmiivészeti Mizeum nevére és cimére (1091 Budapest, Ull8i ut 33-
37.) kell kiallitani, két példanyban.

A Tervezd, a Megrendeld fizetési késedelme esetén jogosult a hatralévd tovabbi
tervszolgaltatast (teljesitést) felfliggeszteni mindaddig, amig a Megrendeld a hatralékos
toke és késedelmi kamat tartozasat maradéktalanul meg nem fizeti.

Tervez6 a fenti Tervezési dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen cimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendel6 altal irdsban megrendelt, mtiszakilag indokolt és a
vallalkozas teljes korii megvalositasahoz elengedhetetleniil sziikséges, a Tervezo altal
elvégzett, igazolt olyan tervezés (tervezési pétmunka) ellenértékét — ilyennek tekintve
az esetlegesen sziikségessé valo korszertiségi feliilvizsgalatot is —, amely az ajanlattételi
felhivasban ¢s dokumentacioban nem szerepelt, vagy a Megrendeld érdekkorében
felmertilt okbol keriilt megrendelésre azzal, hogy az ilyen tdbblet szolgaltatas
tekintetében alkalmazandok a Kbt. 141. §-anak szerzodésmoédositasra vonatkozo
rendelkezései. A Megrendeld megrendelésére elvégzett tervezési potmunkat vagy
elhagyott munkat a szerzdésben megéllapitott dijakon és drakon, vagy abbol kiindulva
kell értékelni, ha azonban a szerzddés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy érat, akkor
a szerz6do felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A jelen szerzddés alapjén kifizetésre kertiild dijjal kapcsolatos valamennyi addbevallési,
- és befizetési kotelezettséget, tovabba tarsadalombiztositasi bevallasi és befizetési
kotelezettséget a Tervezd — amennyiben nem maganszemély — a hatalyos jogszabalyok
alapjan maga teljesiti, azzal kapcsolatban a Megrendel6t semmilyen kotelezettség,
illetve feleldsség nem terheli.

A Felek megallapodnak, hogy Tervezd a jelen szerzddés alapjan a Megrendeldvel
szemben keletkezd kovetelését csak a Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasa mellett
engedményezheti harmadik személyre.

Amennyiben a szerzédés megkétésekor hatdlyos AFA szabalyozas a szerzodés hatalya
alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a szerz6dés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a
Felek minden kiilon nyilatkozata, szerz6dés-modositas nélkiil modositja. Amennyiben
az AFA mértéke csokken, a szerzédés bruttd értéke ennek megfeleléen csokken,
amennyiben az AFA mértéke né a szerz6dés brutté értéke né.

Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok
¢s a behajtasi koltségatalanyrol szolo 2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi
koltségatalany érvényesek.

Tervezd vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Tervez adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Tervezd vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetoveé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti (jelen szerz6dés 13.4. pontja szerinti) igyletekr6l a Felhasznalot haladéktalanul
értesiti.
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7.22. Megrendeld a szerzddés aldirasaval nyilatkozik, hogy a jelen szerzodés tartamdra a
pénziigyi fedezet a rendelkezésére all.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Szerzodésszegés és kovetkezményei, kotbér és kartérités

A Tervez6 szerz6désszegést kovet el kiillondsen, de nem kizarolagosan, ha

3)
b)

c)

teljesitési késedelembe esik;
a szerzO0dés olyan okbol, amelyért Tervezo felelds, meghiusul;

nem a szerzddésben rogzitettek szerint — azaz hibasan — teljesit.

Felek jelen szerzddést, a masik fél stlyos szerzOdésszegése esetén azonnali hatéllyal,
irasban felmondhatjak. Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil kiillondsen, de nem
kizarolagosan, ha

a)

b)

d)

a Tervezd sajat felrohatd magatartasanak kovetkeztében kotelezettségei
teljesitésével a masik F¢él eldzetes irasos felszolitasa ellenére 30 (harminc) napnal
nagyobb késedelembe esik, és a 8.4. pont szerint fizetend6 késedelmi kotbér ennek
kovetkezményeként eléri az ugyanazon pontban foglalt maximumot,

a Megrendeld fizetési kotelezettségének sajat felrohatd magatartdsanak
kovetkeztében a Tervezd szamlajanak kézhezvételét kovetd Ptk. 6:130. §-a szerinti
30 (harminc) napos fizetési hataridd leteltét koveté 30 (harminc) napon beliil nem
tesz eleget,

Tervezd a jelen szerzddésben vallalt kotelezettségeit nem a szerzddés szerint
teljesiti, a szerzOdésszeri teljesités az 5.9. pontban meghatarozott idétartamon beliil
sem torténik meg, €s a 8.5. pontban meghatarozott hibas teljesitési kotbér eléri az
ugyanazon pontban meghatarozott maximumot,

Megrendeld hibajabol a teljesités ellehetetleniil,

Megrendel6 az adatszolgaltatasi hataridoket sajat hibajabol ismételten nem tartja
be.

Tervezd szerzddésszegése esetén Megrendeld az alabbi szankcidkat érvényesitheti:

a)
b)
c)
d)
e)

késedelmes teljesités esetén késedelmi kotbér kovetelése;
hibas teljesités esetén hibas teljesitési kotbér kovetelése;
meghitsulés esetén meghitsulasi kotbér kovetelése;
kartérités érvényesitése;

azonnali hataly( felmondas, illetve elallas.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben Tervezd a szerzdédésben rogzitett feladatai
teljesitésével a szerzodés 5.6 pontjaban meghatarozott részhataridék valamelyikének
tekintetében késedelembe esik, ugy ezen id6tartamra a Megrendeld részére késedelmi
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

kotbér fizetésére koteles. A kotbér alapja a késedelemmel érintett részteljesités altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke a szerzédés 5.7., 5.8. és 5.9.
pontjdban meghatarozott teljesitéshez kotott igazolasi, hidnypotlasi idoszak lezardsat
kdvetden naptari naponként 0,5%. A késedelmi kotbér mértéke nem haladhatja meg az
adott teljesitéshez tartozo dij 15%-at. A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén
Megrendel6 jogosult a szerz6dést6l— mindennemi kartalanitasi kotelezettség nélkiil —
egyoldalu irasbeli nyilatkozataval — elallni, vagy azt azonnali hatallyal felmondani és
egyuttal a szerzddés 8.7. pontja szerinti meghiusulési kotbért kovetelni.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben Tervezo a jelen szerz6dés szerinti feladatait
nem a szerzddésben rogzitetteknek megfelelden végzi el (hibasan teljesit), hibas
teljesitési kotbér fizetésére koteles. A Kotbér alapja a hibas teljesitéssel érintett
részteljesités altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenértéke, mértéke a szerzodés
5.7., 5.8. és 5.9. pontjdban meghatarozott teljesitéshez kotott hianypotlasi idészak
lezarasatol a szerzddésszeri teljesitésig terjedd iddszakban naptéari naponként 0,5%. A
hibas teljesitési kotbér mértéke nem haladhatja meg az adott teljesités szerinti dij 15%-
at. A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendelé jogosult a
szerz6déstdl — mindennemii kartalanitasi kotelezettség nélkiill — egyoldalu irasbeli
nyilatkozataval — elallni, vagy azt azonnali hatallyal felmondani és egyuttal a Szerz6dés
8.7. pontja szerinti meghitusulasi kotbért kovetelni.

A késedelmi és hibas teljesitési kotbér megfizetése nem mentesiti a Tervezot a teljesités
kotelezettsége alol.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben a szerzddés teljesitése barmelyik Fél
feleldsségi korében meghiusul, felmondasra kertil, igy a meghiusulasért felelds Fél a
masik Fél részére meghiusulasi kotbér fizetésére koteles. A kotbér mértéke a nettd
Tervezési Dijnak a mar Megrendel6 altal kifizetésre keriilt dijtételekkel csokkentett
Osszegének 20%-a.

A Felek rogzitik, hogy a Felek a kotbér 6sszegét a masik Fél felszolitasatol szamitott 8
(nyolc) napon beliil koteles a masik Fél bankszamldjara atutalni, vagy Tervezd a
késedelmes teljesités vagy hibas teljesités megallapitasat kovetden a soron kovetkezo
részszamlat vagy a végszamlat a kotbér osszegével csokkentve kiallitani, figyelembe
véve a késedelemmel vagy a hibas teljesitéssel érintett napok szdmat. A Megrendeld
valasztasa szerint jogosult a kotbér igényét a Tervezo részére a jelen szerz6dés szerint
fizetendd dijbol torténd levonds utjan vagy a Tervezdvel szemben fennalld barmely mas
kovetelésébe torténd beszamitassal érvényesiteni. A Megrendel? a fentieken tulmenden
1s jogosult a Tervezotdl a kotbér 6sszegét meghalado karanak a megtéritését kovetelni.

Vis maior

A Felek nem sujthatok kartéritéssel, kotbérrel vagy a szerz6déstdl elallassal, ha a
késedelmes teljesités vagy meghitisulas vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése
szempontjabol a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a F¢l akaratan kiviil
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9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

kovetkezik be, neki fel nem rohatd. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrdjk, hadboru, vagy
forradalom, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok. A vis maiornak kozvetlen
Osszefliggésben kell lennie a Tervezd tevékenységével és a bekdvetkezett
szerzddésszegéssel.

Vis maiorra a Tervezd csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a
Megrendel6t a vis maior tényérdl, okarol és valdszinti idétartamarol. Amennyiben
Megrendeld egyéb iranyu utasitast nem ad, a Tervezonek tovabb kell teljesitenie
szerzOdéses kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, €¢s meg kell keresnie
minden ésszeri alternativ modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

Amennyiben a vis maior iddtartama meghaladja a 30 (harminc) naptari napot, a
Feleknek jogaban all a teljes szerz6déstol elallni oly modon, hogy a masik Félnek errdl
értesitést kiild.

Felek a tajékoztatds elmaradasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karokért
felelnek.

Egyiittmiikodések, értesitések

A teljesités soran a Felek kotelesek egymassal egylittmitkddni, tovabba kotelesek a
sziikséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvarhatd szakmai tamogatdst megadni, illetve
igénybe venni.

Felek szabalyszerl irasbeli kozlésnek tekintik az e-mailen elkiildott irdsbeli lizeneteket
1s. Kétség esetén mind levél, mind e-mail esetében a kiildo felet terheli annak a
bizonyitasa, hogy a masik fél részére az lizenetet elkiildte. Az lizenet megkiildése
bizonyithatd ajanlott postai kiildemény esetén feladovevénnyel, e-mail esetében
elektronikus kézbesitési jelentéssel. Felek ugyanakkor kotelezik magukat arra, hogy a
szerzddés teljesitése szempontjabol kiillondsen fontos iratokat (szamla, bizalmas iratok)
személyesen, illetve ajanlott, tértivevényes levél Gtjan juttatjak el a cimzett részére.

Valamely fél altal a masik félnek a jelen megallapodéssal Gsszefliggésben kiildott
értesitések vagy mas kommunikécido céljara a kovetkezd cimek ¢és fax szdmok
szolgalnak:

Megrendeld képviselete:

név: Iparmiivészeti Mizeum
postacim: 1091 Budapest, Ull6i ut 33-37.
tel:

fax:

Tervezo képviselete:

cégnév: Vikar és Lukécs Kft.
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10.4.

10.5.

10.6.

11.

postacim: 1052 Budapest, Szervita tér 5. 3. em. 7.
tel:

fax:

Kapcsolattarto személyek

Megrendeld részérdl

1)
tel:
e-mail: .
Tervezo részérdl
0T
tel:

e-mail: .

A kapcsolattartas kijelolt személyében torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast 2
(kettd) munkanapon beliil irasban értesiteni.

Felek megallapodnak, hogy az egymas kozotti kommunikaciéo sordan a joghatas
kivaltasara alkalmas informacidkozlésnek az e-mail, vagy ajanlott tértivevényes levél
utjan kozolt adatok tovabbitasat fogadjak el.

Felek kifejezetten megallapodnak egymassal, hogy a fentiek szerinti tértivevényes,
ajanlott levél (a tovabbiakban: Levél) esetében, a Levelet a kézbesités masodik
megkisérlésének napjat kovetd 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni, ha a
kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett a Levelet a postai szolgaltato
értesitése ellenére nem vette at (,,nem kereste” jelzés). A Levelet kézbesitettnek kell
tekinteni abban az esetben is, ha a cimzett az atvételt megtagadta (,,atvételt megtagadta”
jelzés). A Levelet kézbesitettnek kell tekinteni tovabba akkor is a fentiek szerinti
idépontban, ha az atvétel egyéb okbdl hitsult meg (,,elko1tozott”, ,,cimzett ismeretlen”,
,.kézbesités akadalyozott” jelzések).

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzdésben meghatarozott hataridébe vagy idétartamba a
kezd6nap nem szamit bele. Kezd6nap az a nap, amelyre a hataridé megkezdésére okot
ado6 cselekmény vagy egyéb koriilmény esik. A honapokban vagy években megallapitott
hataridé azon a napon jar le, amely szamanal fogva a kezddnapot kovetd napnak
megfelel; ha ez a nap a lejarat honapjaban hianyzik, a honap utolsé napjan. Ha a hataridd
utolsé napja nem munkanapra esik, a hataridé csak az ezt kovetd legkozelebbi
munkanapon jar le.

Szerzéi jogi rendelkezések
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.

12.1.

Megrendeld tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés alapjan elkészitett tervek és egyeb
dokumentaciok a szerzdi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjt.)
szerinti szerz0i miinek mindsiilnek, €s jogi védelemben részesiilnek.

Felek tovabba kifejezetten ugy nyilatkoznak, hogy a jelen szerzédés soran Tervezo altal
létrehozott szerz6i miivek tekintetében jelen szerzddést egyben az Szjt. 42. § (1)
bekezdése szerinti felhasznalasi szerz6désnek is tekintik, a jelen pont szerinti
tartalommal.

A Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 7.§ (1) bekezdés alapjan jelen
szerzOdésben eldirja, hogy az -elkészitett tervekkel kapcsolatosan korlatlan és
kizarolagos felhasznalasi jogokat szerez, a Tervezd pedig jelen szerzddés aldirasaval
nyilatkozik ezen felhasznalasi jogok atruhdzasardl a jelen szerzédésben meghatarozott
— erre vonatkozo dijat is a szerz6dés 7.3. pontjdnak megfelelden magéaba foglalo
Tervezés dij — ellenében.

Fentiekre tekintettel Felek megegyeznek, hogy a Végleges Kiviteli Tervi tervezési
szakasz lezarultanak napjaval (végleges kiviteli tervek atadasanak napja) Tervezd a
Megrendeld részére a teljesités sordn keletkezett, szerzéi jogi védelem ald esd
alkotasokra idében és térben korlatlan, kizardlagos felhasznalasi engedélyt ad, amelyet
Megrendeld harmadik személyre atruhazhat, és amelyre harmadik személynek tovabbi
felhasznalasi engedélyt adhat.

Tervezd jelen szerzddés alairasaval kifejezetten ugy nyilatkozik, hogy a jelen alpontban
adott felhasznaloil engedély az Szjt. 43. § (1) bekezdése szerinti kifejezett kikotésnek
mindsiil.

Fentieknek feltétele azonban, hogy a Megrendeld a Tervezdnek a jelen szerzddés 7.
pontjaban meghatarozott Tervezési dijat szerzédésszeriien, a 7.3. pontban foglaltak
szerinti tartalomra teljesitse. A jelen pontban foglaltak olyan feltételnek mindsiilnek,
amely nélkiil a Felek a szerzddést nem kototték volna meg.

A jelen szerzddés 7. pontjaban meghatarozott Tervezési dij az atadasra keriilé anyagok
ellenértékét (tervezési és felhasznalasi dij a fenti terjedelemben) teljes kériien magaba
foglalja, a dij kifejezetten erre tekintettel keriilt megallapitasra.

A Tervezd szavatossagot vallal azért, hogy az altala készitett tervdokumentacion
harmadik személynek felhasznalasi vagy egyéb olyan joga nem all fenn, amely a
tervdokumentacio felhaszndldsa tekintetében Megrendeldt a jelen szerzddés alapjan
megilletd jogosultsagok gyakorlasaban korlatozza vagy akadalyozza.

Jogvitak rendezése

A szerzddés teljesitése soran a Felek kotelesek egymassal egyiittmiikdodni €s egymast
kolcsondsen tajékoztatni. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerzddéssel, annak
teljesitésével, megszegésével, megsziinésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

felmeriild barmely vita vagy igény esetére, amely barmelyik szerzodo Fél altal a békés
rendezés targyaban irott ajanlat kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil
békésen nem rendezhetd, ugy a polgari perrendtartasrol szold 1952. évi I torvény
rendelkezései szerinti birosag illetékességét ismerik el magukra nézve kotelezonek.

A szerzodés idotartama, modositasa és megsziinése
A Felek jelen szerzodést 2020. marcius 31. tartd hatdrozott iddtartamra kotik. A

szerzédés mindkét Fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

A Felek megallapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezés folyamata elhuzodik,
Megrendeld jogosult a szerzddés 5.6.7. pontjaban (Tervezdoi Miivezetés) meghatarozott
feladatok tekintetében a szerz6dés idGtartamat (6sszesen 578 nap), egyszeri alkalommal,
legfeljebb 60 (hatvan) naptari nappal meghosszabbitani, egyebekben valtozatlan
szerzOdéses feltételek mellett. Ez esetben a 7.8. pont szerinti végszamla benyujtasara a
Tervezd a modositott befejezési idépontot kovetden jogosult.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddést kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezéseire
tekintettel modosithatjak. A szerz6désmodositast a felek kotelesek irdsba foglalni.

Jelen szerz6dés megsziinik, megsziintethetd:

A szerz6dés megsziinik a 13.1. pontban foglalt hatdriddé leteltével minden egyéb
intézkedés vagy jognyilatkozat nélkiil.

A Megrendelé részérél a szerzodés azonnali hatallyal felmondhato,

a) haTervezd ellen felszamolasi, vagy végelszamolasi eljaras indul, vagy ha a Tervezd
sulyos szerzddésszegést kovet el;

b) Tervezé jelen szerz6dés 8.2 pontjanak a) ¢és c¢) alpontja szerinti sulyos
szerzddésszegése esetén;

c) ha egyebekben a jelen szerz6dés olyan lényeges modositasanak sziikségessége
meril fel, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell
lefolytatni;

d) ha a Tervez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban eldirtak betartasat, vagy a Tervezd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezik be, amely nem felel meg a
Kbt. 139.§-4ban foglaltaknak;

e) ha jelen szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Tervezd
tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol,

f) titoktartasi kotelezettségek megszegése esetén.
A Tervez6 részérol a szerz6dés azonnali hatallyal felmondhato,

a) Megrendel6 jelen szerz6dés 8.2. pontjanak b) alpontja szerinti, vagy mas sulyos
szerzOdésszegése esetén;

b) ajelen szerz6dés 6.2. pontjaban foglalt esetben;
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

13.10.

14.

14.1.

C) titoktartasi kotelezettségek megszegése esetén.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezdben kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Megrendel6 tajékoztatja Tervezot, hogy mivel a Kbt. 142. § (2) bekezdése értelmében
az alabbi szerz6désszegésbol eredd igények érvényesitésének elmaradasa — ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat —a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben
foglalt alapelvek megsértését valositand meg, ezek bekovetkezése esetén a nevezett
igény érvényesitése a Megrendeld részérél nem mell6zhetd:

a) a szerz6désszegés olyan kotelezettség szerzOdésszeri teljesitésének elmaradasaval
valoésul meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelése soran figyelembe vett; vagy

b) a szerzddésszegés eredményeként a teljesités jelen szerzOdés tartalmatol olyan
mértékben tér el, amely — ha a felek szerzddésiiket igy modositottak volna —
szerzOdésmodositasként a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint Iényeges modositasnak
mindsiilne.

A szerz8dés megsziinése esetén a Felek kotelesek egymassal a megsziinést kovetd 15
(tizendt) napon belill a késziiltség fokan elszamolni.

Felek a felmondas vagy az eléllas joganak gyakorlasa el6tt legalabb 10 (tiz) naptari
nappal korabban kotelesek a masik felet irasban, a felmondasra okot add koriilmény
megjelolésével a szerzédésszerl allapot helyreallitasara felszolitani.

A felmondast a masik féllel irasban, tértivevényes levélben kell k6zolni.

Felmondas esetén Megrendeld koteles a Tervezot a ténylegesen indokoltan felmeriilt
koltségeit megtériteni, de — jelen szerzddés 19. pontjaban rogzitet eset kivételével — az
elmaradt haszonért Megrendel semmilyen formaban nem felel.

A Felek a szerzddést rendes felmondassal nem jogosultak felmondani.
Titoktartas

Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott feladataik ellatasa
soran tudomadasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek iizletvitelére és miikodésére, lizlet- és piacpolitikajara, lizletkorére,
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14.2.

14.3.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

a jelen szerzddésre €s annak ellatasara vonatkozo informéaciot, tovabba minden olyan
mas informdaciét, adatot és dokumentumot, megoldast — a miszaki adatok és
informéciok kivételével —, amelyek harmadik fél részére torténd atadasa az érintett félre
nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat —id6beli korlatozas nélkiil
— bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerzddés keretein
beliil hasznaljak fel. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrol kotelesek megfeleld
tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és kozremiikodoik részére.

Amennyiben a szerzodésben foglalt szolgaltatas teljesitése személyes, illetve
kiilonleges adatnak mindsiilé adatot érint, gy a Tervezd koteles az informacids
onrendelkezési jogrol és az informécioszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény
vonatkozo rendelkezései szerint eljarni. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy az
adatok védelmét érint6 rendelkezésekrol, szabalyokrol, ezek alkalmazasardl a sziikséges
tajékoztatasokat elvégzi.

A Felek titoktartasi kotelezettsége nem akadalyozza a Megrendeld jogszabalyon alapuld
adatszolgaltatasi, nyilvanossagra hozatali kotelezettségének teljesitését.

Egyéb rendelkezések

Szerz6do Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran egymasrol, kiillonosen
egymas milkddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informdacidkat bizalmasan
kezelik, azokat nem hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez alol az
az eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban eldirt kotelezettségének teljesitése
érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informacidk valamelyikét.

A TervezOnek a kozbeszerzési eljarason vald részvétel és a szerzOdés teljesitése
érdekében atadott Gsszes terv, dokumentacio stb. a Megrendeld kifejezett hozzédjarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzodésen kiviil fel nem hasznalhatok, tovabba
tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évd
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eldad4sokat tartani, kinyomtatott anyagot
kozzétenni; ezen korlatozds nem vonatkozik a munka elvégzéséhez sziikséges
altervezo6i, mliszaki kommunikaciora, adat és tervszolgaltatasra.

A Tervez0 értesitési cimének valtozasa esetén az ) cim bejelentés€ig a régire kiildott
barmely kiildemény akkor is kézbesitettnek tekintendd ¢€s joghatdlyos, ha annak
tértivevénye ,,nem kereste”, ,,elkoltozott”, ,,cimzett ismeretlen” vagy mas hasonld
tartalmu jelzéssel érkezik vissza.

Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetové tett
eset kivételével — a jelen szerz6dés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a
Megrendeld szerzddésszegése esetére irdnyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo6 jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt.
¢s az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé
szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurépai Szamvevészék, Eurépai Bizottsag,
Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, belsé ellenérzé szervezetek) feladat- ¢és
hataskoriiknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
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szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informaci6é megadasa iizleti titokra vald hivatkozéassal nem tagadhaté meg.

15.6. A jelen szerzddés egyes rendelkezései egymassal Gsszhangban értelmezenddek, és
amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerz6dés
tobbi rendelkezését vagy annak beazonosithat6 részeit.

15.7. Amennyiben a jelen szerzédés barmely kikotése vagy rendelkezése érvénytelennek
vagy érvényesithetetlennek bizonyulna, e kikotést a szerzédésbol toroltnek kell
tekinteni, mig a Szerzddés tobbi rendelkezése valtozatlanul, az alkalmazando jog altal
megengedett mértékig teljes érvényességgel és hatdllyal fennmarad, kivéve, ha az
érvénytelen rész nélkiil a szerz6do Felek a jelen szerz6dést nem kototték volna meg. A
jelen szerzddés barmely rendelkezése, amely természeténél fogva a jelen szerzddés
megsziinését kovetden tovabb él, teljes érvényességgel és hatallyal fennmarad.

15.8. Jelen szerzddésben és mellékleteiben foglalt rendelkezések a szerz6dés valamennyi
feltételét rogzitik. A szerzddésbe és mellékleteiben nem foglalt nyilatkozatok és
megallapodasok a szerzddés alairasaval hatalyukat vesztik.

15.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a szerzddés targyara
vonatkoz6 miiszaki, munkavédelmi, biztonsagi jogszabalyok, valamint az egyéb
vonatkozo jogszabalyok, szabalyok rendelkezései és a Kozbeszerzési Eljaras
dokumentumai az irdnyadok.

15.10. Felek kifejezetten kijelentik, hogy a fentiek teljesen és kizardlagosan testesitik meg a
kozottiik 1étrejott megallapodast, amely megeléz ¢€s leront, illetdleg hatalytalanit
minden, a jelen szerz8dés targyaban a Felek kozott korabban sziiletett szobeli vagy
irasbeli megallapodast, javaslatot, tervezetet, kotelezettségvallalast ¢és egyéb
kommunikéciot.

15.11. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatalya ala tartozo jogi személyek, és képviseletben
nem korlatozott vezetd tisztségviseldik utjan a jelen szerzddést jogosultak alairni

Felek a jelen okiratban szovegezett tervezési €s felhasznalasi szerz0dést annak elolvasasa €s
egyiittes értelmezése soran helybenhagyolag irjak ala. Jelen szerzddés ... (...... ) eredeti
példanyban késziilt, melybdl ... (...... ) alairt példany a Megrendel6t, ... (...... ) pedig a
Tervezot illet.

Az Iparmiivészeti Miizeum, A Vikar és Lukacs Kft.,
mint Megrendeld részérdl mint Tervezo6 részérol
Cselovszki Zoltan e
féigazgato L ,
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Mellékletek:

1. szamu melléklet: Miiszaki Leiras
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